Załącznik nr 1 do ZO
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: 

„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.”
ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.
I. INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy realizacji robót w ramach projektu pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”.

II. WYMAGANE DOKUMENTY, UPRAWNIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

1. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
2. Członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Współpraca z projektantem na etapie realizacji zadania,
2. Nadzór nad prowadzeniem robót drogowych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w tym:



a)  prowadzenie bieżącej kontroli postępów realizowanych robót i ich jakości,



b) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,



c) egzekwowanie od Wykonawców robót drogowych (budowlanych) zastosowania 


w technologii wykonywanych robót wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania 


w budownictwie i obiektach służby zdrowia,



d ) dokumentowanie w formie pisemnej wykonywanych czynności, w tym prowadzenie 

dziennika budowy,

3. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i przeglądach zorganizowanych przez Zleceniodawcę,

4. Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej 
w umowie z Wykonawcami.

W ramach tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

b) zatwierdzenie protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

c) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

d) powiadomienia Zleceniodawcy o gotowości przekazania i odbioru wykonanych robót,

