WOJEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY

im. Najéwietszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa

tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604
Dziat Zaméwien Publicznych
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Zamawiajacy: Czestochowa, dnia ..4.9..—9.6.—201%.
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny
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tel. i faks: 34/ 367-37-53

dot. przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano-
instalacyjnych wraz z dostawa 2 diwigéw szpitalnych w budynku H w obiekcie przy ul. Bialskiej
104/118 w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: , Dostosowanie do potrzeb os6b
niepelnosprawnych strefy wejsciowej do budynku D i pomieszczen parteru oraz wymiana dwoéch
dzwigdéw szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118".

Znak sprawy: DEZ.26.058.2019

Ldz. .2203../19

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR. 1

W zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, z 2018
r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiajacy udziela wyjaénien na pytania wniesione przez Wykonawcéw
do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1

Zwazywszy na czas zwigzania oferta, okres wykonywania projektow, produkcji urzadzen, demontazu i montazu
dzwigu oraz odbidr UDT, podany w SIWZ termin realizacji do 31.10.2019 r. jest niemozliwy do zrozumienia.
Biorac pod uwage czas na opracowanie dokumentacji (ok. 45 dni), uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na
budowe (do 65 dni), uprawomocnienie sie decyzji (14 dni), prace przygotowawcze i rozbidrkowe (ok. 14 dni),
kompletacje materiatéw (ok.60 dni) montaz dzwigu jeden po drugim (do 84 dni), odbiorem diwigu przez UDT i
Zamawiajacego (do 14 dni), wymagany maksymalny czas jest za krotki. Przyjmujac wymagany zakres prac oraz
wykonanie projektéw/uzyskanie zgdd realny czas zakonczenia prac datowany jest na 31.03.2020r. Prosimy o
dopuszczenie wydtuzenia terminu realizacji do 31.12.2019 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy zwroci sie do instytucji dotujgcej w wnioskiem o wydtuzenie terminu do
dnia 15.12.2019r. W chwili obecnej obowigzuje termin okreslony w SIWZ.

Pytanie 2

Zamawiajacy wymaga obrobek drzwi szybowych z blachy nierdzewnej. Prosimy o sprecyzowanie zapisu mowigcego
o wykonaniu/wykonczeniu wnek drzwiowych. Czy wneka ma by¢ wykonczona portalem z stali nierdzewnej z
wylogiem na $ciany po 15cm i dodatkowo wokdt portalu wytozong opaska z ptytek granitowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. Wneka ma by¢ wykornczona portalem ze stali nierdzewnej z
wylogiem na $ciany po 15 cm i dodatkowo wokdt portalu wylozona opaska z plytek granitowych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, 7e przez umowny zapis ,teren budowy” nalezy rozumieC bezposredni obszar
prowadzonych prac. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw ochrony
obiektu oraz zobowigzany do wygrodzenia strefy sktadowania odpaddéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw
ochrony obiektu oraz nie jest zobowigzany do wygrodzenia strefy skladowania odpadéw.



Pytanie 4

Zamawiajacy wymaga wymiany instalacji zasilania gtéwnego, wind z rozdzielni gtdwnej do szafy sterowej w
maszynowni dzwigu. Prosimy o podanie szacunkowej odlegtosci w jakiej jest oddalona rozdzielnia, od planowanego
miejsca ulokowania tablicy.

Odpowiedz: Szacowana odlegtos¢ pomigedzy rozdzielnig a planowanym miejscem ulokowania tablicy
wynosi: w dzwigu nr 1 ok. 55 m, w dzwigu nr 2 ok. 50 m.

Pytanie 5

Zamawiajacy oczekuje pomiardw speniajgcych wymagania norm izolacyjnosci akustycznej, wykonanych przez
niezalezng jednostke na rzecz Wykonawcy. Czy Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiarow przez Wykonawce,
posiadajacego certyfikat norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, mowigcy o

wdrozeniu i stosowaniu norm: Wytwarzania, naprawy, modernizacji oraz konserwacji dzwigow oraz Wytwarzania
elementow dzwigowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiarow przez Wykonawce posiadajacego
certyfikat norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 18001:2004.

Pytanie 6

Czy dopuszczalne jest wykonanie drzwi dzwigowych w technologii wzmocnionej? Zastosowaniu dodatkowych
odpowiednio grubych blach i wzmocnien (technologia warstwowa), umozliwi zaoferowanie wymaganego dtugiego
okresu gwarancji oraz zmniejszy ilos¢ potencjalnych uszkodzen mechanicznych przy niewtasciwym zatadunku.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drzwi dZzwigowych w technologii wzmocnionej.

Pytanie 7

W umowie pojawia sie wiele zapisow sugerujacych wykonywanie prac na podstawie uzyskane pozwolenia na
budowe. Z punktu widzenia wymaganego terminu realizacji oraz celu jest to nadmiarowe i generujace dodatkowe
koszty. Prosimy o potwierdzenie, ze opracowywanie projektu budowlanego i uzyskiwanie pozwolenia na budowe nie
lezy w zakresie niniejszego postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga uzyskania pozwolenia na budowe jezeli to jest konieczne w
$wietle obowiazujacych przepisow.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymagajac montazu drzwi o ognioodpoynoéci EI30 oczekuje wymiany
drzwi w holu sasiadujgcym z szybem diwigowym znajdujacym sie w strefie PPOZ. Czy moze prace te dotyczg
innego zakresu?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z zapisami w PFU oraz wykonana
dokumentacjg techniczng.

Pytanie 9
Czy dla budynku zostat wykonany scenariusz pozarowy? Jesli tak to prosimy o jego udostepnienie.
Odpowiedz: Szpital nie posiada opracowanego scenariusza pozarowego dla budynku ,H".

Pytanie 10

Prosimy o podanie zakresu prac projektowych, jakie branze doktadnie ma zawiera¢ projekt.
Odpowiedz: Szpital wymaga opracowania dokumentow wskazanych w SIWZ, m.in.;

1) Wykonanie ekspertyz technicznych szybéw dwéch wind pod katem wytrzymatosciowym

i w przypadku koniecznosci wzmocnienie szybéw dla nowych wind o wiekszym udzwigu

2) Wykonanie dokumentacji technicznej dwoch diwigow szpitalnych wraz z jej zatwierdzeniem
w UDT, uwzgledniajac wytyczne Zamawiajacego zawarte w programie funkcjonalno -
uzytkowym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz (jezeli to konieczne wykonanie
ekspertyzy p.poz dla potrzeb oddymiana szybow windowych)

3) Projekt podtaczenia dwdch dzwigéw do istniejgcej centrali p.poz wraz z wykonaniem podiaczenia
do istniejacej centrali p.poz

Pytaniell
Prosimy o potwierdzenie, ze do konstrukcji kabiny dzwigu nalezy zastosowac drozszg stal o sygnaturze 1.4301.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza zastosowanie stali o sygnaturze 1.4301.



W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjasnienia stanowigce integralng cze$¢ SIWZ, udostepnia sie
Wszystkim  Zainteresowanym przedmiotowym postepowaniem, zamieszczajac je na stronie internetowej
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje wyznaczony na dzien 24.06.2019 r. termin skladania godz. 9:00 i
otwarcia ofert godz. 9:30.

Konieczne jest bezwzgledne ujecie wskazanych zmian w sktadanych ofertach.
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