WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najswietszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa

Znak sprawy: DAZ.26.033.2017

SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
/SIWZ/

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: , INWESTYCJA W
INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PEENE]
FUNKCJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO"”.

Postepowanie o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
prowadzone w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktéow wykonawczych do tej ustawy.



§1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO i

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY,
UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZESTOCHOWA,

KRS 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON 001281053,

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, pon.-pt.: 7.00-14.35.

www.szpitalparkitka.com.pl szp@data.pl.

§ II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej 5.225.000 euro, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP".

§ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego: ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU
PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJSWIETSZE] MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNE]
FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO".

2. Przedmiotem zaméwiepia sq roboty budowlane w ramach projektu pn.: ,INWESTYCIA W
INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZE] MARYI PANNY
W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNE] FUNKCIONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO".

3. Zamowienie planowane do dofinansowania w ramach dziatania 9.1 Infrastruktura ratownictwa
medycznego w zakresie utworzenia nowych centrow urazowych (roboty budowlane, doposazenie),
priorytet IX — Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Zamawiajacy, na podstawie art. 93 ust. la ustawy PZP zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia, jezeli Srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegajgce zwrotowi S$rodki z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czes$ci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja:

1) PROJEKTY BUDOWLANE,

2) PROJEKTY WYKONAWCZE, )

3) SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,

4) PRZEDMIARY ROBOT.

Dokumenty te sg zatacznikami do ogtoszenia o przetargu i sq dostepne na stronie internetowej
Zamawiajacego: www.szpitalparkitka.com.pl.

6. Wykonawca opracuje oferte po doktadnym zapoznaniu sie z charakterystyka i zakresem robdt
okreslonym w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarach robot, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca moze dokona¢, na wiasny koszt, wizji
lokalnej obiektu. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy uzgodnic z P. Piotrem Plutg - tel. (34) 367
32 52.

7. Podstawg do sktadania przez Wykonawcow ofert na realizacje robdt budowlanych jest przygotowany
przez Pracownie Projektowg Atelier 7, Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach, ul. Ktodnicka 16, przedmiar
robét, ktdry stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ. Przedmiar zawiera branze:

- budowlang

- elektryczng

- elektryczng niskopradowaq

- sanitarng

- gazow medycznych

- drogowq

- sieci zewnetrznych

- roboty dodatkowe

8. Wielobranzowe roboty budowlane polegajace na przystosowaniu infrastruktury Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego do osiggniecia petnej funkcjonalnosci Centrum Urazowego bedg realizowane na
podstawie dokumentacji projektowo — kosztorysowej opracowanej przez Pracownie Projektowg Atelier 7,
Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach, ul. Ktodnicka 16 (dokumentacja projektowo — kosztorysowa dotyczaca
przedmiotu zamodwienia jest kompletna z punktu widzenia przepisow prawa i wykonana zgodnie z art. 34
ustawy Prawo budowlane oraz wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki




Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
Uz2012r., poz. 462 ze zm.)

9. Zamawiajacy z punktu widzenia Prawa posiada wymagane opinie, uzgodnienia oraz posiada ostateczne
pozwolenie na budowe obejmujace zakres przedmiotu zamodwienia.

10. Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z ;

1) Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p4zn. zm)

2) Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1570
z pozn. zm.).

3) Rozporzadzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pozn. zm.);

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

5) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719 z pézn. zm.);

6) Ustawq z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.191
z p6zn. zm.);

7) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U.
z 2012, poz. 739);

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) ;

9) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 169 poz. 1650);

10) innymi ustawami i rozporzadzeniami, majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm
i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

11) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012 r. w sprawie sposobu postepowania podmiotu
leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i catodobowe $wiadczenia
zdrowotne ze zwiokami pacjenta w przypadku $mierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 420 wraz
Z pozniejszymi zmianami;

12) Ustawg z dnia 8 wrzesnia 2006r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1868 z pdzn. zm. ).

13) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w spawie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 178 z p6zn. zm.)

14) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

11. Realizacja zadania odbywac sie bedzie w III ETAPACH, zgodnie z Zatacznikiem Nr 9 do niniejszej
SIWZ (Podziat inwestycji na etapy). Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane byty realizowane
w sposob umozliwiajacy realizacje procedur medycznych w pomieszczeniach przylegtych do pomieszczen
remontowanych.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza skifadania ofert czesciowych.

13. Zamawiajqcy nie przewiduje zamodwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

14. Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45111300-1 Roboty rozbidrkowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.



45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

45421112-2 Instalowanie ram okiennych.

45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421132-8 Instalowanie okien.

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.

45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar.

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebili.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431200-9 Ktadzenie glazury.

45431100-8 Kfadzenie terakoty.

45432111-5 Kfadzenie wykfadzin elastycznych.

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

15. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatdw lub urzadzen znaki towarowe, patent lub
pochodzenie, zrodto lub szczegdiny proces, ktory charakteryzuje produkty, o ktorych mowa w art. 29 ust.
3 ustawy PZP, przyjmuje sie, ze wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,lub rdbwnowazne”. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty
spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentéw stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem
~minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace
materiatow lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowania
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentow/produktow ma wylacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na

poziomie  parametrow  wskazanego  produktu, uznajgc tym  samym  kazdy  produkt
0 wskazanych lub lepszych parametrach.
W takie] sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdw,

uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat
oferowanych materiatdw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzadzen réwnowaznych albo odrzuceniu oferty
z powodu braku réwnowaznosci.

16. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wszelkie
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie- przez caty okres trwania umowy. Tak wiec wymog ten
dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.




17. Szczegdtowe wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w realizacji zamowienia Zamawiajacy okreslit
w Zataczniku Nr 8 do SIWZ.

§ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakonczenie catosci robot i odbidr korncowy - 31.08.2018r.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych etapdw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, zostang okreSlone w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zgodnie z
Zalgcznikiem Nr 8 do SIWZ.

§ V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

I. Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie przestanek, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i
8 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjete przez niego $rodki s wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem
lub przestepstwem skarbowym, zados¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienia stanu  faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania  oraz
podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

I1. Speiniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

1. SYTUACII EKONOMICZNE] LUB FINANSOWEJ:

1) Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze znajduje sie w sytuacji finansowej
umozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. udokumentuje posiadanie Srodkéw finansowych
w wysokosci 4 000 000,00 ztotych brutto (stownie: cztery miliony ztotych) lub zdolno$¢ kredytowq
w wysokosci 4 000 000,00 ztotych brutto (stownie: cztery miliony ztotych).

2) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajagcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktdry
W wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu
w postepowaniu.

3) W przypadku Wykonawcdw, ktérzy wykazg kwote posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolno$é
kredytowq w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedtug $redniego kursu NBP z dnia
wystawienia informacji potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw lub zdolnosé kredytowa.

2. ZDOLNOSCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

1) Warunek ten zostanie speiniony:

a) jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat 1 robote budowlang
o wartosci min. 6 000 000,00 zt brutto, polegajaca na przebudowie lub remoncie budynku uzytecznosci
publicznej (zdefiniowanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2015 r. poz.
1422), bedacego w ciagtym uzytkowaniu (podczas wykonywania robot) w tym wartos¢  wykonanych
instalacji wentylacji wynosita min. 800 000,00 zt brutto;

b) jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat 1 robote budowlana
o wartosci min. 800000,00 2zt brutto polegajaca na  zagospodarowaniu  terenu
i budowie nawierzchni utwardzonych;

c) jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat 1 robote budowlana
o wartosci robot min. 600 000 zt. brutto polegajaca na budowie instalacji gazéw medycznych.



Uwaga: w przypadku robot budowlanych, ktdrych warto$¢ zostata wyrazona w innej walucie niz PLN
nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzien
zakonczenia robdt (w przypadku robot rozliczonych wytacznie w walutach innych niz PLN).

2) Warunek ten zostanie spetniony:

a) jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji zamdwienia zostala skierowana min. 1 osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej i co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu robotami w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej w tym posiadajaca
doswiadczenie w realizowaniu robdt budowlanych polegajacych na przebudowie lub remoncie min. 1
budynku uzytecznosci publicznej (zdefiniowanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), bedacego w ciggtym uzytkowaniu (podczas wykonywania robot) o wartosci
min. 6 000 000 zt brutto;

b) jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji zamdéwienia zostala skierowana min. 1 osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w tym posiadajaca doswiadczenie
w realizowaniu zamodwien polegajacych na przebudowie lub remoncie min. 1 budynku uzytecznosci
publicznej (zdefiniowanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2015 r. poz.
1422), bedacego w ciggtym uzytkowaniu (podczas wykonywania robot) o wartosci min. 6 000 000 zi.
brutto;

c) jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji zamowienia zostala skierowana min. 1 osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w
tym posiadajaca doswiadczenie w realizowaniu zamowien polegajacych na przebudowie lub remoncie min.
1 budynku uzytecznosci publicznej, (zdefiniowanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), bedacego w ciggtym uzytkowaniu (podczas wykonywania robot) o wartosci
min. 6 000 000 z. brutto.

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji wymienionych powyzej w ust. II pkt 2.2) a), b) i ¢) przez te samg
osobe, pod warunkiem posiadania przez nig uprawnien w réznych specjalnosciach, z zastrzezeniem
spetniania przez te osobe warunkéw okreslonych dla danej specjalnosci

Uwaga:

1) Kierownik budowlany powinien posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie
z ustawq z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreSlone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych.
Regulacje odrebng stanowiq przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65).

3) Warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ostatnich 3 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wielko$¢ $redniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy wynosita min. 35 pracownikéw
budowlano-instalacyjnych.

III. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.



IV. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia, stosownie do zapisow zawartych
w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia warunki okreslone w §V
ust. II SIWZ winien spetnia¢é co najmniej jeden z tych Wykonawcdw samodzielnie, albo wszyscy ci
Wykonawcy wspdlnie.

§ VI. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PzP

1. Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego wykonawce:

1) o ktdrym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. Z 2015 r., poz. 978, z p6zn. zm.) lub
ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyijatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majqtku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pozn. zm.).

2) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP, tj. ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

§ VII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU I BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wstepnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP nalezy ztozy¢ wypetnione, aktualne na
dzien sktadania ofert, oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedtug wzoru na Zataczniku Nr 2 do
SIWZ.

2. W celu wstepnego wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu lub SIWZ, nalezy ztozy¢
wypetnione, aktualne na dzien skladania ofert, o$wiadczenie dotyczace spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, wedtug wzoru na Zataczniku Nr 3 do SIWZ.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia. Wzdr o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci stanowi Zatgcznik
Nr 7.

4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zitozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

5. Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona w przedmiotowym postepowaniu,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiajacego, zilozy
nastepujace dokumenty:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,




w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

5) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty
potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci;

6) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

7) oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

6. Wykonawca, ktoérego oferta zostata najwyzej oceniona w przedmiotowym postepowaniu,
w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych w §V ust.
II SIWZ, na wezwanie Zamawiajacego, ztozy nastepujace dokumenty:

1) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacej wysokos¢
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1
miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert, potwierdzajacg spetnianie warunku okreslonego w § V
ust. II pkt. 1.1) SIWZ,

2) wykaz robot budowlanych /w zakresie okreslonym w §V ust. II pkt 2.1)a),b),c) SIWZ/ wykonanych
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty - zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 4 do SIWZ,

3) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi /w zakresie okre$lonym w 8V ust. II pkt 2.2)a),b)
i c) SIWZ/, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — zgodnie ze wzorem
stanowiacym Zatacznik Nr 5 do SIWZ,

4) oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich
3 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie /w zakresie okreSlonym w 8§V ust. II pkt 2.3) SIWZ/- zgodnie ze wzorem
stanowiacym Zalacznik Nr 6 do SIWZ.

7. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez Zamawiajacego
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce innych
dokumentow, o ktdrych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

8. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoOwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektdrych o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentdw.



9. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

10. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw,
w szczegodlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynikac
w szczegodlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotycza.

11. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

12. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujq roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

13. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw
nie ponosi winy.

14. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o ktérym mowa w ust. 9, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ust. 9.

15. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w §
VII ust. 1 i 2 SIWZ. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw wymienionych w § VII.5.1) — 7).

16. Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w os$wiadczeniu, o ktéorym mowa w § VII ust. 1 - dotyczace
podwykonawcéw. Zamawiajacy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktdrych mowa w
§VII ust. 5.1) — 7) dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okreé$lonych w art. 22a ustawy.

17. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw, oSwiadczenie o ktdrym
mowa w §VII ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatlu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

18. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamoéwienie przez wykonawcow:

1) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP musi by¢ wykazany wobec kazdego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

2) oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrym
mowa w §VII ust. 3 niniejszej SIWZ, skfada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamdwienie.



19. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym beda skfadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
po$wiadczonym przez wykonawce.

20. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotdw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sg w
oryginale.

21. Dokumenty inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 20, sktadane sg w oryginale lub kopii
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

22, Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

23. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
podpisane wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24. Zamawiajacy bedzie zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

25, Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5:

1) pkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

2) pkt 2),3) i 4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

26. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 25 pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 25 pkt. 2) lit. a,
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

27. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 25, zastepuje
sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 26 stosuje sie.

28. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do wihasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

29. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdorej dotyczy dokument wskazany w ust.
5 pkt 1), sktada dokument, o ktérym mowa w ust. 25 pkt 1 w zakresie okreSlonym w art. 24 ust 1 pkt.
14 i 21 ustawy PZP. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument miat
dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
tej osoby, ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 26 zdanie 1 stosuje sie.

30. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do wiasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

31. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocag bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).



32. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w ofercie:

1) formularz ofertowy stanowiacy Zatacznik Nr 1 do SIWZ (oryginat) - wypetniony w sposdb czytelny,
z nalezytg starannoscia,

2) peltnomocnictwo (oryginat lub kopia po$wiadczona notarialnie), w przypadku:

- gdy Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynnosci w postepowaniu przez osobe, ktorej uprawnienie do
dokonania tych czynnosci nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiebiorcdw (np. podpisanie
i ztozenie oferty lub innych o$wiadczen w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poswiadczanie za zgodno$¢
z oryginatem kopii dokumentow);

- Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (konsorcjum/spdtka cywilna) — podpisane przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli kazdego ze wspdlnikéw,

3) dowadd wptaty wadium.

4) wykaz doswiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamdwienia w kierowaniu robotami
budowlanymi w ramach kryteriéw oceny ofert (zawarty w pkt. 5 Zatgcznika Nr 1 do SIWZ)

5) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa §VII, ust. 10 SIWZ — jezeli Wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

§ VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu
sktadania ofert. Kwota wadium wynosi 70 000,00- zt (siedemdziesiat tysiecy ztotych).

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego mBANK
o/Czestochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 z dopiskiem Wadium — ROBOTY
BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: ,INWESTYCJA' W INFRASTRUKTURE
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZE] MARYI PANNY W
CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO”
(DAZ.26.033.2017).

Wadium uwaza sie za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiajacego. Kserokopie polecenia
przelewu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce nalezy zataczy¢ do oferty. Wadium
wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna, oryginat dokumentu $wiadczacego
0 jego wniesieniu nalezy ztozy¢ wraz z ofertg (dokument nie ztgczony trwale z ofertg), a kserokopie
poswiadczong przez Wykonawce ,,za zgodnosc¢ z oryginalem” zalaczy¢ do oferty. W przypadku
whiesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z tresci tych gwarancji musi w
szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na
pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg,

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5. Okres waznosci wadium nie moze by¢ krdtszy niz okres zwigzania ofertg, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzien sktadania ofert.

6. Jezeli wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy, Zamawiajacy
odrzuca oferte na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana:



1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

11. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte w catym okresie zwigzania oferta, ktory wynosi 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

12. Wadium wniesione przez jednego ze wspdlnikéw konsorcjum uwaza sie za wniesione prawidtowo.

§ IX. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyki polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg
przekazywac pisemnie, faksem na nr: (34) 367-36-74 lub drogg elektroniczng na adres: szp@data.pl, za
wyjatkiem oferty, umowy oraz oSwiadczen i dokumentéow wymienionych w § VII niniejszej SIWZ (réwniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP) dla
ktérych dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Dokumenty, o$wiadczenia i petnomocnictwa sktadane przez Zamawiajacego oraz uzupetniane na
wezwanie Zamawiajacego na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, muszg zostaC ztozone
w wyznaczonym terminie w formie przewidzianej w § VII SIWZ.

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogq elektroniczng kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Korespondencje w formie pisemnej w niniejszym postepowaniu, nalezy kierowac na adres:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny,

42-200 Czestochowa, ul. Bialska 104/118, Dziat Zamoéwien Publicznych.

6. Przestanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niz zostato to okreSlone powyzej moze
skutkowa¢ tym, ze Zamawiajacy nie bedzie mogt zapoznac sie z tresScig przekazanej informacji we
wihasciwym terminie.

7. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oSwiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz
informaciji.

8. W sprawie procedury przetargowej nalezy kontaktowac sie z:

Monika Skoczylas — Dziat Zamoéwien Publicznych, fax. (34) 367-36-74, adres e-mail: szp@data.pl.

§ X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ:

1. SIWZ udostepniona jest na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl, od dnia publikacji
ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych do uptywu terminu skfadania ofert.

2. Wykonawcy mogg zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli
wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do korca
dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert - art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
Ogtoszenie o zamodwieniu zostato przekazane do Biuletynu Zamdwien Publicznych w dniu 20.04.2017 r.
3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uplywie terminu sktadania wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania - art. 38 ust. 1a ustawy PZP. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 — art. 38 ust. 1b ustawy PZP. Potowa
terminu sktadania ofert uptywa w dniu 02.05.2017 r.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a jezeli specyfikacja jest
umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjasnienia tresci specyfikacji oraz jej
ewentualne zmiany beda dokonywane zgodnie z opisem zamieszczonym w art. 38 ustawy PZP.

5. Zamawiajacy nie przewiduje zwofania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.




6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skfadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takg informacje na wiasnej
stronie internetowe;j.

7. Korespondencja powinna by¢ opatrzona numerem sprawy: DAZ.26.033.2017.

§ XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertq przez 30 dni poczagwszy od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Przediuzenie okresu zwigzania ofertq moze nastapi¢ w warunkach okre$lonych w art. 85 ust. 2 ustawy
PZP.

§ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie
drugie ustawy PZP.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

4. Wymaga sie aby oferta byta sporzadzona na pi$mie, w jezyku polskim, trwatym i czytelnym pismem.

5. Wymagane w SIWZ dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz
z tumaczeniem na jezyk polski.

6. Wszystkie zmiany w tekscie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) naniesione przez Wykonawce po
sporzadzeniu oferty powinny by¢ podpisane lub parafowane przez osobe podpisujacq oferte.

7. Wielkos¢ i ukiad zataczonych do SIWZ formularzy mogq zosta¢ przez Wykonawce zmienione, jednak
tres¢ oferty winna odpowiadac tresci SIWZ.

8. Oferta musi zawieraC cene wraz z podatkiem VAT, podang cyfrowo i stownie.

9. Oferta i o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania
i sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

10. W przypadku gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo musi byé
przedstawione w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie zlozone lub
wadliwe petnomocnictwa podlega¢ bedg uzupetnieniu na warunkach okreslonych w art. 26 ust. 3a ustawy
PzZP.

11. Dokumenty ztozone w formie kserokopii powinny by¢ opatrzone klauzula: ,za zgodnoS¢ z oryginatem’
i poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

12. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane i trwale spiete.

13. Zaleca sie opracowanie pierwszych stron oferty wedtug zataczonego do SIWZ wzoru. Niezastosowanie
ww. wzoru nie spowoduje odrzucenia oferty. Jednakze Zamawiajacy wymaga, zeby w ztozonej ofercie
znalazly sie wszystkie oswiadczenia zawarte we wzorze formularza ofertowego.

14. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystej trwale zamknietej kopercie, zaadresowanej na
Wojewaddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-
200 Czestochowa. Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe oraz adres Wykonawcy, oraz napis:

,,Postepowanie Nr DAZ.26.033.2017. Oferta przetargowa na ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH
PROJEKTU PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZE]J MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU
OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO".. Prosze nie otwiera¢ przed
dniem ... 2017 r. godz. ...” (wpisuje Wykonawca).

7

W przypadku braku ww. danych Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia mogace wyniknac
z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku skfadania oferty pocztg lub pocztg kurierska — jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic¢
lub wycofac oferte.

1) Zmiana ztozonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad
obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajgce zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN”, koperte (paczke) kazdej

+ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,ZMIANA Nr ...... .
2) Wycofanie ztozonej oferty.




Wycofanie zitozonej oferty nastepuje poprzez zilozenie pisemnego oswiadczenia podpisanego przez
Wykonawce. W celu potwierdzenia uprawnienia oséb do ztozenia o$wiadczenia o wycofaniu oferty, do
o$wiadczenia nalezy zataczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej i jesli to konieczne - petnomocnictwo).
Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu ofert. Odpowiednio
opisang koperte (paczke) zawierajacq powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
~WYCOFANIE".

16. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu
0 zamdwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane
oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

1) przez tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), rozumie
sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajac oferte, iz nie moga
by¢ one udostepnione innym podmiotom oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa,

2) stosowne zastrzezenie nalezy ztozy¢ na formularzu ,Oferty”, a do oferty dotaczy¢ stosowne
uzasadnienie dokonanego zastrzezenia. W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie
kazdego podmiotu. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty,

3) brak wykazania, badZ niewystarczajace wyjasnienia i dowody, iz informacje ztozone wraz z ofertq
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
bedzie powodowalto, iz art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie bedzie miat zastosowania, a dokumenty (informacje),
ktore zostaly w nieprawidtowy sposob zastrzezone zostang udostepnione innym Wykonawcom oraz
podmiotom skfadajacym wniosek o ich udostepnienie.

4) Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

17. Jezeli zastrzezone przez Wykonawce informacje nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne
na podstawie przepiséw ustawy lub odrebnych przepisow, Zamawiajacy zobowiazany jest do ujawnienia
tych informacji w ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w KANCELARII (pok. 3.41 — II pietro) Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie, ul. Bialska 104/118.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 10.05.2017 r. o godz. 11:00

3. Zamawiajacy zwraca oferte, ktora zostata ztozona po terminie zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Pzp.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 10.05.2017 r. o godz. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiajacego, tj. w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najéwietszej Maryi Panny, ul. Bialska
104/118, 42-200 Czestochowa, pokoj 3.29 (II pietro).

5. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

§ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczatltu na druku Formularza Oferty, stanowigcym Zatacznik Nr
1 do SIWZ.

2. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 459) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

1) jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadac
podwyZzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac,

2) jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujacemu zamowienie razacq stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

3. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i obejmowac
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:



a) roboty okreslone dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, przedmiarem robdt oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

b) roboty nie objete powyzszg dokumentacjq a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na
zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym wszelkie niezbedne uzupetnienia
wykonawcze i warsztatowe konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy),

d) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

e) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownikow budowy i kierownikow robot

f) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

g) koszty ubezpieczenia i zabezpieczern majatkowych budowy,

h) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

i) nalezny podatek VAT,

j) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic w zwigzku
z wykonaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt przepisami technicznymi i prawnymi
oraz sztukg budowlana.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek bteddw we wszelkiej dokumentacji przetargowej obcigzajg Wykonawce
zamoéwienia — musi on przewidzie¢ okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na cene zamowienia. W zwigzku
Z powyzszym wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji projektowo
— kosztorysowej oraz warunkéw realizacji wykonania zaméwienia.

5. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia. Cena oferty musi by¢ jednoznaczna i ostateczna, zostanie wprowadzona do umowy jako
obowigzujgce strony wynagrodzenie niezmiennie przez okres realizacji zamdwienia.

6. Wykonawca przy kalkulacji ceny musi uwzgledni¢ podziat na etapy robdt budowlanych w zakresie
przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca przy kalkulacji ceny musi uwzgledni¢ obowiazujacg forme wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu zamowienia (ptatnosS¢ transzami zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo-
finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 7 pkt 1) wzory umowy, stanowigcej Zatagcznik Nr 8 do SIWZ)

8. Wykonawca przy kalkulacji ceny musi uwzgledni¢ koniecznos¢ wpisu ladowiska do ewidencji ladowisk
prowadzonych przez prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego (Zamawiajacy udostepni wymagane w tym
zakresie dokumenty).

9. Wykonawca podczas skalkulowania oferty uwzgledni wszelkie prace w zakresie montazu, instalacji,
pomiaréw, uruchomienia i inne niezbedne konieczne do prawidtowego funkcjonowania sytemu p/poz.
Podtaczenie wykonanego systemu p/poz. do centrali gtdwnej wykona firma, ktdra bedzie zwigzana umowg
ze Szpitalem w zakresie konserwacji systemu p/poz a wszelkie koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca.
10. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ceny byly podane do dwoch miejsc po przecinku.

11. Przy obliczeniu ceny oferty nalezy przyja¢ stawke podatku VAT od towardw i ustug wiasciwg dla
przedmiotu zamdwienia obowigzujacg wedtug stanu prawnego na dzien sktadania ofert.

12. Cena oferty w formularzu ,Oferta” powinna by¢ podana cyfrowo i stownie.

§ XV. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego
znaczeniem:

1) Cena - 60%, tj. 60 pkt;

2) Dtugosc¢ okresu gwarancji — 20%, tj. 20 pkt;

3) Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamdwienia w kierowaniu robotami budowlanymi— 20%,
tj. 20 pkt;

Ad. 1) CENA

a) cena oferty to cena brutto obliczona w nastepujacy sposob:

cena brutto = wartos¢ netto + nalezny podatek VAT,

b) cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg catosci zamdwienia,

c) cene oferty nalezy uja¢ w formularzu ,Oferty” podajac jg cyfrowo i stownie,

d) oferta o najnizszej cenie sposrdd ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktdéw. Pozostate proporcjonalnie
mniej, wedtug wzoru:

C = iiinnnnnnnnnnm x 100 x 60%
Cb



Gdzie:

C- liczba punktow przyznanych w kryterium cena,

Cm - najnizsza cena oferty sposrdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej

Ad. 2) DLUGOSC OKRESU GWARANCII

a) punkty za kryterium ,dtugo$¢ okresu gwarancji” uzyskane przez badang oferte zostang ustalone na
podstawie wypetnionego przez Wykonawce Zatgcznika Nr 1 do SIWZ (formularz ,Oferta”), w ktorym
Wykonawca zobowigzany jest zaoferowac okres gwaranciji liczony w miesigcach;

b) Zamawiajacy wymaga co najmniej 60-miesiecznego okresu gwarancji, nie diuzszego niz 120
miesiecy;

c) oferta z najdtuzszym okresem gwarancji sposrdd ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktéw w ramach
niniejszego kryterium, pozostate proporcjonalnie mniej wg wzoru:

G= ., x 100 x 20%

Gdzie:

G- liczba punktéw przyznanych w kryterium dtugos¢ okresu gwarancji,

Gm - najdtuzszy okres gwarancji sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu,
Gb - okres gwarancji oferty badanej

Uwaga: _Jezeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krétszy niz 60 miesiecy lub nie wskaze okresu
gwarancii, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, natomiast Wykonawca, ktéry zaoferuje
okres gwarancji dtuzszy niz 120 miesiecy otrzyma maksymalng_liczbe pkt, tj. 20.

Ad. 3) DOSWIADCZENIE _OSOBY _WYZNACZONEJ DO REALIZACJI _ZAMOWIENIA
W KIEROWANIU ROBOTAMI BUDOWLANYMI

a) Zamawiajacy w ramach kryterium ,doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamdwienia
w kierowaniu robotami budowlanymi” bedzie przyznawat punkty za doswiadczenie osoby wskazanej
w formularzu ,Oferty” — Zafacznik Nr 1 do SIWZ, jako Kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej, ktory bedzie petnit funkcje kierownika budowy w
niniejszym zamowieniu. W przypadku, gdy osoba wskazana jako Kierownik budowy, posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej, posiada doswiadczenie w petnieniu
funkcji kierownika budowy, w okresie ostatnich trzech lat na maksymalnej ilosci buddw, sposérdd ofert
badanych, obejmujacych przebudowe lub remont budynkdw uzytecznosci publicznej (zdefiniowanego
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, dalej ,budynki uzytecznosci
publicznej”), o wartosci min. 5 000 000,00 zt. brutto, kazdego z realizowanych zadan, otrzymuje 20 pkt.
Pozostate oferty otrzymuja punkty w kryterium ,doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamowienia w kierowaniu robotami budowlanymi” obliczone w nastepujacy sposob:

D= x 100 x 20%

Gdzie:

D - liczba punktdw przyznanych w kryterium ,doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia
w kierowaniu robotami budowlanymi”,

Dm - najwieksza ilos¢ robot budowlanych, w ktérych osoba wskazana jako Kierownik budowy penita
funkcje kierownika budowy w zakresie opisanym w kryterium ,doswiadczenie osoby wyznaczonej do
realizacji zamdwienia w kierowaniu robotami budowlanymi” sposrdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu,

Db - ilos¢ robot budowlanych, w ktérych osoba wskazana jako Kierownik budowy petnita funkcje
kierownika budowy w zakresie opisanym w kryterium ,doSwiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamowienia w kierowaniu robotami budowlanymi” oferty badanej

b) W kryterium ,doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zaméwienia w kierowaniu robotami
budowlanymi” oferta moze otrzyma¢ maksymalnie 20 pkt (%)



*UWAGA:

6 robot budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat polegajacych na przebudowie lub remoncie budynkdéw
uzytecznosci publicznej, o wartosci min. 5 000 000,00 zt. brutto, w ktdrych wskazana osoba petnita funkcje
kierownika budowy to maksymalna ilos¢ robdt budowlanych, podlegajacych ocenie w ramach kryterium
oceny ofert. Brak wskazania w formularzu ,,Oferta” ilosci robot budowlanych kierowanych przez kierownika
budowy w okresie ostatnich trzech lat polegajacych na przebudowie lub remoncie budynkéw uzytecznosci
publicznej o wartosci min. 5 000 000,00 zt brutto kazdego z realizowanych zadan spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wskazanie w formularzu ,Oferta” ilosci robdt
budowlanych wiekszej niz 6 nie bedzie dodatkowo punktowane, a do wzoru zostanie podstawiona
maksymalna liczba robdt, czyli 6.

3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem wszystkich kryteriow
(najwieksza iloscig punktow uzyskanych w oparciu o podane kryterium oceny ofert), zgodnie ze wzorem:

P= C+G+D

Gdzie:

P — taczna liczba punktow,

C- liczba punktéw w kryterium ,Cena”,

G- liczba punktéw w kryterium ,Dlugos¢ okresu gwarancji”,

D - liczba punktow w kryterium ,Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamdwienia w kierowaniu
robotami budowlanymi”

4. Zamawiajacy dokona obliczen z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

§ XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryteria wyboru.

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, okreslone w art.
92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP na wiasnej stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl.

4. Umowa w sprawie zamowienia publicznego z wybranym do realizacji zamoéwienia Wykonawcg zostanie
zawarta zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

§ XVII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiajacy przystapi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg w trybie art. 94 ustawy PZP
z uwzglednieniem zapisow art. 139 ustawy PZP.

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiajgcego
powinien przedtozy¢ umowe regulujacg wspotprace Wykonawcow.

3. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza:

1) w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedlozy Zamawiajacemu kosztorys
opracowany metoda kalkulacji szczegétowej,

2) w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy wykona i przediozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo—terminowo—finansowy o ktorym mowa w §1 ust. 7 pkt 1) wzoru umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 2 do wzoru umowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot objetych
przedmiotem zamdwienia oraz finansowanie wykonywanych robdt,

4. Wykonawca, ktory zostanie wybrany jako sktadajacy najkorzystniejsza oferte zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy, kserokopie polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce wraz z cesjq praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na rzecz Zamawiajacego, zgodnie z §15 wzoru umowy.

5. Wykonawca ktdry zostanie wybrany jako skladajgcy najkorzystniejszg oferte zobowigzany bedzie do
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia przez caty okres realizacji umowy:



1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 5 000.000,00 zt. (stownie:
pie¢ miliondéw ztotych) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarangji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 3 000.000,00 zt.
(stownie trzech milionéw ztotych).

6. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, bedzie uchylat sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

§ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte, ztozenia przed

podpisaniem (zawarciem) umowy lub najpozniej w dniu jej podpisania (zawarcia), zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych

formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie:

mBANK o/Czestochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

4. Zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ w formie oryginalu w Kancelarii

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najéwietszej Maryi Panny, 42-200 Czestochowa, ul. Bialska

104/118, Pawilon D, II pietro.

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostat okreSlony we wzorze umowy stanowigcym

Zatacznik Nr 8 do SIWZ, w § 14.

§ XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Do uméw o zamdwienie publiczne stosuje sie przepisy DZIALU IV ustawy PZP — Umowy w sprawach
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy przedstawia wzor umowy — jako Zatacznik Nr 8 do SIWZ w oparciu o ktory zostanie
zawarta umowa.

§ XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W prowadzonym postepowaniu majq zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamowien publicznych — ,Srodki ochrony prawnej”.

2. Zastosowanie majg takze nastepujace przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:
a) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postepowania
przy rozpoznawaniu odwotan (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 964 z p4zn. zm.),

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysoko$ci oraz sposobu
pobierania wpisu od odwotania oraz rodzajow kosztow w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z pézn. zm.).

3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie ustawy Pzp

4. W przedmiotowym postepowaniu, z uwagi na warto$¢ zamowienia, ktéra nie przekracza kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wylacznie wobec
czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.



§ XXI. INFORMACIE DOTYCZACE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow.

7. Zamawiajacy nie przewiduje szczegotowego okreslania w opisie przedmiotu zamoéwienia wymagan
zwigzanych z realizacjg zamodwienia, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy PZP.

8. W przypadku powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania w formularzu ,Oferty” czesci zamdwienia, ktorej realizacje powierzy podwykonawcy i podania
przez Wykonawce firm podwykonawcdw. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy uzna iz
Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie bez udziatu podwykonawcy.

9. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi.

10. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§ XXII. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
Zamawiajacy uniewaznia postepowania w przypadkach okres$lonych w art. 93 ustawy PZP.

§ XXIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamodwien publicznych, stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

§ XXIV. ZALACZNIKI DO SIWZ:

Zatacznik Nr 1 — Formularz oferty

Zatacznik Nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Zatacznik Nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Zatgcznik Nr 4 — Wykaz robdt budowlanych

Zatgcznik Nr 5 — Wykaz osob

Zatacznik Nr 6 — Os$wiadczenie na temat wielkosci Sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
Zatacznik Nr 7 — O$wiadczenie o przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
Zatgcznik Nr 8 — Umowa — wzor

Zatacznik Nr 9 — Podziat inwestycji na etapy

ZALACZNIK NR 10 - Projekt budowlany - ZAGOSPODAROWANIE

Zatgcznik nr 1 - Roczna réza wiatrow

Zalacznik nr 2 - Profile ladowiska

Zalacznik nr 3 - Schemat ladowiska

Zatacznik nr 4 - Zagospodarowanie dziatki - ladowisko
Zalacznik nr 5 — Instrukcja operacyjna lagdowiska

Zalgcznik nr 6 - konstrukcja rampy

Zatacznik nr 7 - projekt przebudowy podjazdu dla karetek
Zatacznik nr 8 - projekt przebudowy podjazdu dla karetek 2
Zalacznik nr 9 - Zbiorcza plansza uzbrojenia

ZAEACZNIK Nr 11 - Projekt wykonawczy — ARCHITEKTURA

Zalacznik nr 10 - Architektura - konstrukcja

Zalacznik nr 11 - pietro I stan istniejacy

Zatacznik nr 12 - SOR stan projektowany

Zatacznik nr 13 - SOR wyburzenia i zamurowania

Zalacznik nr 14 - ODDZIAL INTENSYWNEJ] TERAPII stan istniejgcy




Zalgcznik nr 15 - ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII stan projektowany

Zafacznik nr 16 - ODDZIAL INTENSYWNE] TERAPII wyburzenia i zamurowania
Zafacznik nr 17 - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNEJ I NACZYN stan istniejacy

Zatacznik nr 18 - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNE] I NACZYN stan projektowany
Zakacznik nr 19 - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNEJ I NACZYN wyburzenia i zamurowania
Zatgcznik nr 20 - Detal typowy 01

Zatgcznik nr 21 - Detal typowy 02

Zalacznik nr 22 - Detal typowy 03

Zalacznik nr 23 - Detal typowy 04

Zatgcznik nr 24 - Detal typowy 05

ZALACZNIK NR 12 - Projekt wykonawczy — DROGI

Zatacznik nr 25 — Drogi

Zatgcznik nr 26 - Plan sytuacyjno-wysokosSciowy
Zatacznik nr 27 - Profile drdg

Zalacznik nr 28 - Przekroje konstrukcyjne A, B, C
Zatacznik nr 29 - Przekroje konstrukcyjne D, E, F, G
Zalacznik nr 30 - Szczeliny w nawierzchni betonowej
Zalacznik nr 31 - Plan warstwicowy

ZALACZNIK NR 13 - Projekt wykonawczy — Instalacja gazoéw medycznych

Zatgcznik nr 32 - Opis

Zatgcznik nr 33 — pietro I

Zatacznik nr 34 — pietro VI

Zatacznik nr 35 - system badania i wizualizacji instalacji, pietro I

Zatacznik nr 36 - schemat inteligentnego systemu badania i wizualizacji instalacji gazow
Zatacznik nr 37 - szczegbty skrzynek kontrolno-zaworowych

Zatgcznik nr 38 — SIWZ

ZALACZNIK NR 14 - Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne

Zatacznik nr 39 - Projekt instalacji elektrycznych

Zatacznik nr 40 - SOR - instalacje gniazd i wypustow

Zatacznik nr 41 - Oddziat Chirurgii Ogdlnej i Naczyn - instalacja gniazd wtykowych i wypustow
Zatgcznik nr 42 - SOR - instalacja o$wietleniowa

Zatacznik nr 43 - Oddziat Chirurgii Ogolnej i Naczyn - instalacja o$wietleniowa
Zalacznik nr 44 - Zasilanie central wentylacyjnych - piwnica

Zatacznik nr 45 - Zasilanie central wentylacyjnych - piwnica 2
Zatgcznik nr 46 - Schemat blokowy zasilania lgdowiska

Zalacznik nr 47 - Schemat rozdzielnicy RRC

Zalacznik nr 48 - Studnia oprawy zagtebionej

Zatacznik nr 49 - Studnia oprawy nadziemnej

Zalacznik nr 50 - Fundament oprawy nadziemnej

Zalacznik nr 51 - Fundament pod LHAPI

Zatacznik nr 52 - Fundament pod projektor LSF

Zatacznik nr 53 - Zabudowa lampy OLI-230

Zalacznik nr 54 - Fundament pod LWC

Zatacznik nr 55 - Schemat tablicy TOP

Zatgcznik nr 56 - Rozdzielnica RO1C/1 - schemat ideowy

Zalacznik nr 57 - Rozdzielnica RR1C/1 - schemat ideowy

Zalgcznik nr 58 - Rozdzielnica RO1C/2 - schemat ideowy

Zatgcznik nr 59 - Rozdzielnica RR1C/2 - schemat ideowy

Zatgcznik nr 60 - Rozdzielnica RO1A/1 - schemat ideowy

Zalacznik nr 61 - Rozdzielnica RR1A/1 - schemat ideowy

Zatacznik nr 62 - Doposazenie rozdzielnicy TRO 513 - schemat ideowy
Zatacznik nr 63 - Rozdzielnica RCH - schemat ideowy

Zalacznik nr 64 - Rozdzielnica RW-1 - schemat ideowy

Zalacznik nr 65 - Rozdzielnica RIT1C1 - schemat ideowy

Zatacznik nr 66 - Rozdzielnica RIT1C2 - schemat ideowy

Zalacznik nr 67 - Rozdzielnica RIT1C3- schemat ideowy

Zalacznik nr 68 - Rozdzielnica RIT1C4 - schemat ideowy



Zalacznik nr 69 - Rozdzielnica RIT1C5 - schemat ideowy
Zalacznik nr 70 - Rozdzielnica RIT1C6 - schemat ideowy
Zatacznik nr 71 - Rozdzielnica RIT1C7 - schemat ideowy
Zatacznik nr 72 - Rozdzielnica RIT1C8 - schemat ideowy
Zalacznik nr 73 - Rozdzielnica RIT1C9 - schemat ideowy
Zatacznik nr 74 - Schemat tablicy TD - ark. 1

Zatacznik nr 75 - Schemat tablicy TD - ark. 2

Zalacznik nr 76 - Schemat tablicy TD - ark. 3

Zalacznik nr 77 - Rozdzielnica RWO0 - schemat ideowy
Zatacznik nr 78 - Rozdzielnica RIT1C10 -schemat ideowy
Zatacznik nr 79 - Rozdzielnica RIT1C11 - schemat ideowy
Zalacznik nr 80 - Rozdzielnica RIT1A1 - schemat ideowy
Zatacznik nr 81 - Rozdzielnica RIT6A1 - schemat ideowy
Zatacznik nr 82 - Rozdzielnica RIT1E1 - schemat ideowy

ZALACZNIK NR 15 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — CO

Zatacznik nr 83 - PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACII SANITARNYCH CO CT i WL Opis techniczny
Zalacznik nr 84 - Specyfikacja techniczna

Zalacznik nr 85 - Rzut piwnicy, segment C

Zatacznik nr 86 - Rzut parteru, segment C

Zatacznik nr 87 - Rzut I pietra, segment A, C, E

Zalacznik nr 88 - Rzut VI pietra, segment A

Zatacznik nr 89 - Lokalizacja urzadzen na dachu - segment C

ZALACZNIK NR 16 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — Kosztorysy

Zafacznik nr 90 - Instalacja CO CT WL kosztorys

Zatacznik nr 91 - Instalacja Wentylacji kosztorys

Zatacznik nr 92 - Instalacja Wod-Kan kosztorys

Zalacznik nr 93 - Instalacja zewnetrzna Wod-Kan kosztorys

ZAEACZNIK NR 17 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — Przedmiary

Zalacznik nr 94 - Instalacja CO CT WL Przedmiar

Zalacznik nr 95 - Instalacja Wentylacji Przedmiar

Zatacznik nr 96 - Instalacja Wod-Kan Przedmiar

Zalacznik nr 97 — Instalacja zewnetrzna Wod-Kan Przedmiar

ZALACZNIK NR 18 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — Wentylacja

Zatacznik nr 98 - Opis techniczny

Zalacznik nr 99 - Specyfikacja techniczna

Zatacznik nr 100 - Zestawienie materiatow

Zatacznik nr 101 - Rzut piwnicy, segment C
Zafacznik nr 102 - Rzut parteru, segment C
Zafacznik nr 103 - Rzut parteru, segment C, OS 1-10
Zatacznik nr 104 - Rzut parteru, segment C, OS 10-15
Zatacznik nr 105 - Rzut I pietra, segment A
Zalacznik nr 106 - Rzut I pietra, segment E
Zatacznik nr 107 - Rzut VI pietra, segment A
Zatacznik nr 108 - Instalacje do demontazu

ZALACZNIK NR 19 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — WOD-KAN

Zatacznik nr 109 - Opis techniczny

Zatacznik nr 110 - KAN, rzut piwnicy, segment C
Zafacznik nr 111 - KAN, Rzut parteru, segment C, OS 1-10
Zafacznik nr 112 - KAN, Rzut parteru, segment C, OS 10-15
Zatacznik nr 113 - KAN, Rzut I pietra, segment C, OS 1-10
Zalacznik nr 114 - KAN, Rzut I pietra, segment C, OS 10-15
Zalacznik nr 115 - KAN, Rzut parteru, segment A

Zatacznik nr 116 - KAN, Rzut I pietra, segment A

Zalacznik nr 117 - KAN, Rzut parteru, segment E

Zalacznik nr 118 - KAN, Rzut I pietra, segment E




Zalacznik nr 119 - KAN, Rzut V pietra, segment A
Zalacznik nr 120 - KAN, Rzut VI pietra, segment A
Zatacznik nr 121 - WOD, Rzut piwnicy, segment C
Zatacznik nr 122 - WOD, rzut parteru, segment C
Zafacznik nr 123 - WOD, rzut I pigtra, segment C, OS 1-10
Zatacznik nr 124 - WOD, rzut I pietra, segment C, OS 10-15
Zatacznik nr 125 - WOD, rzut I pietra, segment A
Zalacznik nr 126 - WOD, rzut I pietra, segment E
Zalacznik nr 127 - WOD, rzut VI pietra, segment A
Zatacznik nr 128 - Instalacje wodne

Zatacznik nr 129 - Instalacje kanalizacji

ZALACZNIK NR 20 - Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne — Instalacje niskopradowe

Zatacznik nr 130 — Instalacja ppoz. - OPIS
Zalacznik nr 131 - Instalacja ppoz. - SOR
Zalacznik nr 132 - Instalacja ppoz. 2
Zatacznik nr 133 - Instalacja ppoz. 3
Zalacznik nr 134 — Instalacja LAN - SOR
Zalacznik nr 135 — Instalacja LAN 2
Zatacznik nr 136 — Instalacja LAN 3
Zatacznik nr 137 — Instalacja LAN schemat

ZALACZNIK NR 21 - Projekt wykonawczy — Przedmiary

Zatgcznik nr 138 — Przedmiar robot budowlanych

Zatacznik nr 139 — Przedmiar Izby Przyjec

Zatacznik nr 140 — Przedmiar Podjazdu Karetki

Zatacznik nr 141 - Przedmiar dodatkowych el. ppoz.

Zatacznik nr 142 - Wymiana chodnika i renowacja barier

Zafacznik nr 143 — Drogi

Zatacznik nr 144 — Drogi SOR

Zakgcznik nr 145 - Instalacje Elektryczne, oktadka Izba Przyjec
Zalacznik nr 146 - Instalacje Elektryczne, oktadka SOR

Zatacznik nr 147 - Instalacje Elektryczne, Izba Przyjec¢

Zatacznik nr 148 - Instalacje Elektryczne, SOR

Zatacznik nr 149 - Gazy Medyczne, Izba Przyjec

Zafacznik nr 150 - Gazy Medyczne, SOR

Zatacznik nr 151 - Gazy Medyczne, Oddziat Chirurgii Ogdinej i Naczyn
Zatacznik nr 152 - Gazy Medyczne, OIOM

Zatacznik nr 153 - Instalacja CO,CT Izba przyjec

Zafacznik nr 154 - Instalacja CO,CT

Zakgcznik nr 155 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Izba przyjec
Zatacznik nr 156 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zakacznik nr 157 - Instalacja Wod-Kan, Izba przyjec

Zatacznik nr 158 - Instalacja Wod-Kan

Zatgcznik nr 159 - Przedmiar LAN SAP Izba Przyjec

Zalacznik nr 160 - Przedmiar LAN - SAP Oddziat Anestezjologii
Zatacznik nr 161 - Przedmiar LAN - SAP Oddziat Chirurgii

Zatacznik nr 162 - Przedmiar LAN - SAP SOR

Zalacznik nr 163 - Instalacja zewnetrzna Wod-Kan

ZALACZNIK NR 22 - Projekt wykonawczy - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zalacznik nr 164 - Strona Tytutowa

Zakgcznik nr 165 -Wymagania ogoln e
Zalgcznik nr 166 - Roboty Ziemne

Zalacznik nr 167 - Konstrukcje murowe
Zafacznik nr 168 - Okna i drzwi wewngtrzne
Zatacznik nr 169 - Scianki gipsowo-kartonowe
Zalacznik nr 170 — Tynki wewnetrzne




Zalacznik nr 171 - Prace malarskie wewnetrzne
Zatacznik nr 172 - Okfadziny Scienne wewnetrzne
Zatacznik nr 173 - Podtogi i posadzki

Zatacznik nr 174 - Sufity podwieszane rastrowe
Zalacznik nr 175 - Biaty montaz

Zatacznik nr 176 - Instalacje wodne

Zatacznik nr 177 - Instalacja kanalizacji

Zalacznik nr 178 - Instalacja CO i CT

Zalacznik nr 179 - Wentylacja i klimatyzacja
Zatacznik nr 180 - Instalacje elektryczne
Zatacznik nr 181 - Instalacje niskopradowe
Zalacznik nr 182 - Gazy medyczne

Zatacznik nr 183 -Roboty drogowe

Zatacznik nr 184 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Zalacznik nr 185 - Technologia Medyczna

CZESTOCHOWA, DN. 20.04.2017r.
miejsce i data

P.O. DYREKTOR
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE

DR N. MED. JANUSZ KAPUSTECKI
podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej



ZALACZNIK NR 1
DAZ.26.033.2017

piecze¢ adresowa Wykonawcy

OFERTA
Ja/My, nizej podpisany/-i*:

Nrtel e, s NP faksu ..oovvvevecece e, ;€ MAIl o,
Numer KRS/wpis do ewidencji dziatalnodci gospodarczei/™ ............ccooceeeioieesieeesieeseessesssresssresesreeens
NIP oo 7 REGON ..o ;

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym:

ROBOT,Y BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W
CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PEENEJ FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM
URAZOWEGO".

1. Skladam/-y* niniejszq oferte w imieniu wiasnym / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia*.

2. Oswiadczam/-y*, Zze spetniam/-y* wszystkie warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i sktadam/-y* oferte zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

3. Oferuje/-my*:
1) wykonanie calego zakresu przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego za cene:

taczna cena netto: ......................... zt

STOWNIE ZEOLYCN: oot
taczny podatek VAT W WySOKOSCi ....%. ...cvvvrvereeeeeeeennnn. zt

SIOWNIE ZIOLYCN: oot
taczna cena brutto (fgczna cena netto plus podatek VAT): ...ovvevniiiiininnenn, zt

STOWNIE ZEOLYCN: oot sare e eae

4. Deklarujemy:
a) dlugos¢ okresu gwarancji (w petnych miesigcach): ............. miesigce (nie krétszy niz 60 miesiecy nie
dtuzszy niz 120 miesiecy).

UWAGA:
Punktacja za zaoferowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie § XV SIWZ
»OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY".



5. Przedstawiamy doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamoéwienia w kierowaniu robotami

budowlanymi:

Imig i Zakres wykonywanych | Nazwa zadania i zakres wykonanych | Catkowita wartos¢ wykonanych
nazwisko czynnosci przy realizacji | robét budowlanych, w tym informacja robdt budowlanych (brutto zt)
obejmujacej przebudowe lub remont
budynku uzytecznosci publicznej
T 1
2 2
Kierownik budowy
O spec]alnoéc| _________ 3 ............................................. 3 .........................................
L T SR
TSR T
TN T
UWAGA:

Punktacja za doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamoéwienia w kierowaniu
robotami budowlanymi zostanie przyznana na podstawie § XV SIWZ.

6. Przyjmuje/-my* warunki ptatnosci okreslone w Zatgczniku Nr 8 do SIWZ — wzorze umowy.

7. Oswiadczam/-y*, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
dokumentach:

8. Oswiadczamy, stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy PZP, ze wybdr mojej/naszej* oferty

1) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug*

2) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug*

- nazwa przedmiotu zamowienia
- warto$¢ przedmiotu zamowienia

9. Informuje/-my*, ze nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzy¢ wykonanie czeSci  zadania

9100 AN o] T= oY RO
(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania czesci zamowienia naleZy podac nazwe albo imie i nazwisko i adres
podwykonawcy,).

VA= | =] [

10. Zobowigzuje/-my* sie, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, o ile bedg juz znane, podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane. Zawiadomimy o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazemy informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierzamy powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

11. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia i nie wnosimy do
niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia.

12. Zobowigzuje/-my* sie - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru
zawartego w Zataczniku Nr 8 do SIWZ).

13. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, w terminie do 5 dni od
daty zawarcia umowy wykonamy i przedtozymy Zamawiajgcemu kosztorys opracowany metodg kalkulacji
szczegotowej.

14. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, w terminie do 5 dni od
daty zawarcia umowy wykonamy i przedtozymy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo -terminowo-
finansowy, o ktorym mowa w §1 ust. 7 pkt 1) wzoru umowy, stanowigcy Zatacznik Nr 2 do wzoru umowy,



uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia oraz finansowanie
wykonywanych robdt.

15. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza dostarczymy
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy, kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony, pos$wiadczony za zgodnoS¢ z oryginatem przez
Wykonawce wraz z cesjq praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na rzecz
Zamawiajacego o ktdrej mowa w §15 Zatgcznika Nr 8 do umowy.

16. Oswiadczam/-y*, ze wniesliSmy wadium w kwocie .............. BTV o111 [

( dotyczy wykonawcow, ktorzy wniesli wadium w formie pienigdza)

17. Oswiadczam/-y*, ze w przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiajgcego:

- przed podpisaniem umowy zobowigzuje/-my* sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie
LT 0] 10 1L SO SSUPRTRS ,

18. Oferte sktadam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejnosci:

1. FORMULARZ OFERTOWY ......coovriiiiieeeeeeeeeeeceee s str. 1
2. UFjOWAZNIENIE/PELNOMOCNICTWO .................... str. 2
3. OSWIADCZENIE - zalacznik nr 2 do SIWZ. ........... str. 3
4. OSWIADCZENIE - zafacznik nr 3 do SIWZ ............. str. 4
D e a e e e e e aaaa e str. 5
B ettt str. ...
T e e str. ...
< TR str. ...

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub srednim przedsiebiorstwem?
(wlasciwe zaznaczy¢)

0 TAK

[0 NIE

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i Srednich

przedsiebiorstw (Dz.Urz.UE 1.124 z 20.05.2003, str.36):

a) mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obrét lub
roczna suma bilansowanie przekracza 2 miliondw EUR,

b) male przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktdrego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EUR,

c) Srednie przedsiebiorstwa to przedsiebiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktérych roczny obrdt nie przekracza 50 miliondw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

Oswiadczamy/-y* — pod grozba odpowiedzialnosci karnej (art. 297 KK) — iz wszystkie zataczone do
oferty dokumenty opisuja stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien otwarcia ofert.

miejsce i data Piecze¢ i podpis 0sdb uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢



ZALACZNIK NR 2
DAZ.26.033.2017

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
im Najswietszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Czestochowa

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU
PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIJONALNOSCI
CENTRUM URAZOWEGO", o$wiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy Zamawiajacy przewidziat wykluczenie Wykonawcy z postepowania na
podstawie ww. przepisu].

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

....................... (miejscowosc), dnia .........c.ceeeeens 1.

Pieczec imienna i podpis



Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ..... ustawy
PZP (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art, 24 ust, 1 pkt. 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy PZP podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

Pieczec imienna i podpis

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym

(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ja

wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ..........ccceeen 1.

Pieczec imienna i podpis

[UWAGA: Zastosowac wtedy, gdy Zamawiajacy przewidziat moZliwosc, o ktdrej mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP]
OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ja

wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosc), dnia .........c.ceeeens I

Pieczec imienna i podpis

| OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:




Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodnie z prawdq oraz
zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu

informacji.

....................... (miejscowosc), dnia ..........ccceeen 1.

Pieczec imienna i podpis



ZALACZNIK NR 3
DAZ.26.033.2017

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
im Najswietszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Czestochowa
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU
PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJS'WIETSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCJONALNOSCI
CENTRUM URAZOWEGO"”, o$wiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze  spetniam  warunki udziatu w  postepowaniu  okreSlone przez  zamawiajacego

1L PP PO PP PPRTUPPPPPPRR (wskazac dokument i wiasciwg jednostke

redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu,).

....................... (miejscowosc), dnia ..........ccceeen 1.

Pieczec imienna i podpis

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego

W ettt et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e E e nneeeen (wskazac dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej

okreslono  warunki  udzialu w  postepowaniu), polegam na  zasobach  nastepujacego/ych  podmiotu/éw:
................................................................................................................................................... w nastepujacym

= | =] < PSP P PP PSTSRS (wskazac podmiot i okreslic odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu,).



....................... (miejscowosc), dnia .........ccceeeens 1.

Pieczec imienna i podpis

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach sq  aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w
bfad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia ..........ccceeen 1.

Pieczec imienna i podpis







WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
spetniajacych wymagania okreslone w §V ust. II pkt 2.1) a),b) i ¢) SIWZ

ZALACZNIK NR 4
DAZ.26.033.2017

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego przedmiotem sa:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: , INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWéDZKIEGOISZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZE]
MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonalismy
nastepujace roboty budowlane:

Lp.

Nazwa i adres
Wykonawcy robét
budowlanych,

albo podmiotu
trzeciego, o ktorym
mowa w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp*

Nazwa i adres
Podmiotu na rzecz
ktorego wykonano
zamowienie

Przedmiot
zamoOwienia
(zakres robot)

Miejsce
wykonania
zamowienia

Catkowita wartosc
zamoéwienia wykonanego
przez Wykonawce albo
podmiot trzeci, o ktorym
mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp

(brutto zi)

Termin realizacji

Data
rozpoczecia
dd/mm/rrrr

Data
zakonczenia
dd/mm/rrrr

2




Uwaga:
1. Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do niniejszego wykazu dowody okresSlajace, ze wykazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci

informacje o tym, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Dowodami, o ktdérych mowa powyzej
sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

*2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji

zamowienia, o ktorym mowa §VII ust. 10 SIWZ.

piecze¢ i podpis 0s6b uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

miejscowosc i data



ZAYACZNIK NR 5
DAZ.26.033.2017

WYKAZ 0SOB, ]
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
spetniajacych wymagania okreslone w §V ust. II pkt 2.2)a),b) i ¢) SIWZ,

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem s3:
ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGOISZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZE]
MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO”,
w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

o$wiadczamy, ze do realizacji zamdwienia publicznego skierowane bedg nastepujace osoby:

Lp. | Wymagana funkcja w zadaniu Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Informacja na temat kwalifikacji Informacja o podstawie
zawodowych, uprawnien, Wykonawcy
(petniona funkcja w realizacji przedmiotu doswiadczenia i wyksztatcenia, do dysponowania osoba*
zamowienia)

(zakres uprawnien, numer uprawnien,
liczba lat doswiadczenia i inne dane,
ktére jednoznacznie potwierdzg
spetnienie warunkdéw okreslonych

w 8V ust. II pkt 2.2)a),b) i ¢) SIWZ

1 2 3 4 5 6

1. | Kierownik robdt o specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej,
posiadajacy uprawnienia i
dos$wiadczenie opisane w §V ust.
II pkt 2.2)a) S1wz

2. | Kierownik robot o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
posiadajacy uprawnienia i
doswiadczenie opisane w §V ust.
IT pkt 2.2) b) siwz




3. | Kierownik robdt o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

posiadajacy uprawnienia i
doswiadczenie opisane w §V ust.
IT pkt 2.2)c) SIwz

* Nalezy wpisa¢ wtasciwg podstawe dysponowania wskazang osoba, np. dysponowanie bezposrednie — zatrudnienie na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto,
umowy zlecenia lub dysponowanie posrednie — w postaci zasobu innego podmiotu. Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodnic¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

miejscowosc i data pieczec i podpis 0s6b uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy



ZALACZNIK NR 6
DAZ.26.033.2017

o OSWIADCZENIE
NA TEMAT WIELKOSCI SREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY
spetniajace wymagania okreslone w §V ust. II pkt 2.3) SIWZ,

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem sa:
ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: , INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECIALISTYCZNEGO IM. NAJS'WIETSZEJ MARYI PANNY W
CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ] FUNKCJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

o$wiadczamy, ze Srednie roczne zatrudnienie w ostatnich 3 latach przed uptywem terminu skladania ofert,
a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wynosito:

miejscowosc i data piecze¢ i podpis 0sob uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy



ZALACZNIK NR 7
DAZ.26.033.2017

o OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: ,INWESTYCJA W INFRASTRUKTURE
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY
W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNEJ FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM
URAZOWEGO”",

W imieniu:

nazwa Wykonawcy

Oswiadczam, ze:

1) nie naleze/-my* do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz.
184, 1618, 1634)*

2) naleze/-my* do tej samej grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), W rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618,
1634)*

miejscowos¢ i data pieczet i podpis 0séb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA

Wykonawcy zobowigzani sa do zlozenia oswiadczenia w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz z oswiadczeniem, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia niniejsza informacje sktada kazdy z Wykonawcow.



ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
DAZ.26.033.2017

UMOWA NR DAZ.26.033.2017 - wzor

zawarta wdniu .......cc.cceeene 2017r., w Czestochowie, pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najswietszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

ktory reprezentuje:

DY =] 0] RS ,
zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

A FIIMNG e ,
KRS: ... , REGON: ....ccevvrieis S NIP: s

KEOIG FEPIEZENTUIE: ...ocveevecvecie ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et et et et e te s et et ensestesaesteeseeseereeneereeseas
zwang dalej ,,WYKONAWCA"

w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego w trybie przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), zawarta zostata umowa
nastepujacej tresci:
g1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane w ramach projektu pn..: ,INWESTYCJA
W INFRASTRUKTURE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJSWIETSZE] ,MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU OSIAGNIECIA PELNE]
FUNKCIJONALNOSCI CENTRUM URAZOWEGO".

2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
i udzielonego pozwolenia na budowe, ktore obejmuja:

a) Budowe lgdowiska dla $migtowcow ratunkowych, drogi dojazdowej do ladowiska z zatoka do
parkowania ambulanséw, systemu monitoringu, os$wietlenia i oznakowania oraz pomocy
nawigacyjnych, zjazdu z ul. Obroncdw Westerplatte i likwidacji zjazdu z ulicy Nowobialskiej
a takze wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie: pomieszczen szpitala,
kanalizacji deszczowej z separatorem zwigzkéw ropopochodnych, sieci i instalacji technicznych,
podjazdu dla karetek.

b) W zakresie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do: wykonania
zaprojektowanych obiektéw - robdt budowlanych w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na ich uzytkowanie (jezeli to konieczne), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz wpisu ladowiska do ewidencji ladowisk prowadzonych przez prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego. Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Nadzdr autorski zestawienie materiatow, wyrobow i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania. Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatdw, wyrobow iurzadzen (produktéw), Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji ich niedostepnosci na rynku. Taki
fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Nadzor
autorski potwierdzi¢ to na pisSmie.

Parametry zamienianych produktow nie mogg by¢ gorsze niz wynikajgce z dokumentaci
projektowej. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez
zbednej zwioki.

3. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z przedstawiong
przez Zamawiajgcego dokumentacjq projektowg oraz w oparciu o zataczony podziat inwestycji na etapy
stanowigcy integralng cze$¢ umowy - zatacznik nr 1 do umowy oraz zatacznik nr 9 do SIWZ. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami
Prawa Budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wprost wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz zataczong
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dokumentacjq techniczna.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajacemu

w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy:

1) harmonogramu rzeczowo - terminowo — finansowego (zwanego w dalszej czesci umowy
»,Harmonogramem”) uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia oraz finansowanie = wykonywanych  robot  w wysokosci:..........cccceeeviinenane.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia, z ich podziatem na poszczegdlne etapy, ktére mogq stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych etapdow;

2) kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczeg6towej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce

Harmonogramu, w zaleznoéci od $rodkow finansowych, ktdre to polecenie jest wigzace dla

Wykonawcy.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu propozycji kazdorazowej zmiany

Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia zmiany.

W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia

w terminie okreSlonym w ust. 7 pkt 1) powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng

w wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram

powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej
wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na Terenie budowy.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia izakonczenia robodt sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
zatoZzenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatow na Teren budowy
w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

b) ogdiny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapdw realizacji Umowy;

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1), w ciagu 3 dni roboczych

od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie. Nie zgtoszenie uwag w ww. terminie uwazane bedzie za zatwierdzenie

Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag. Zmiany zaproponowane przez Zamawiajacego sq wigzace dla Wykonawcy. W przypadku nie

przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych poprawionego Harmonogramu,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien

opoOznienia.

W przypadku gdy przedtozony przez Wykonawce Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego

niezgodny z Umowg, Wykonawca niezwtocznie sporzadzi Harmonogram zgodny z umowg, przy czym

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu Harmonogramu liczonego od terminu

wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w

wysokosci 500,00 zt. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogramu sporzadzonego

zgodnie z umowg w terminie do 3 dni roboczych , to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okre$lonych w § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia

termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot lub Terminu zakonczenia robot.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja

Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
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Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu na wniosek Zamawiajacego, ktory wynika
z koniecznosci zapewnienia ciggtosci pracy szpitala oraz udzielania $wiadczen zdrowotnych
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dania
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu, ktéry po akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest wigzacy dla stron.

Jakakolwiek zmiana w realizacji przedmiotu umowy powoduje konieczno$¢ zmian w Harmonogramie.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej
lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu, uwzgledniajacego uwagi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu w terminie okreSlonym w ust. 23 lub gdy przedtozona aktualizacja
Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna z Umowa,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w przedtozeniu aktualizacji Harmonogramu poczawszy od terminu wskazanego w ust. 23
niniejszego paragrafu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
bedzie wykonywac roboty w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go
do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszym niz 3
dni robocze. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia danego etapu robdt, lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie. Jezeli zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia danego etapu robdt budowlanych bedzie wynika¢ z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego
roszczenie o zaptate dodatkowego wynagrodzenia z tytutu poniesionych przez niego kosztow w
zwigzku z realizacjg programu naprawczego.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktdrego definicje okreSla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci:

1) cena netto: ........cccuniee zt

(stowni€: ..ooevveriiniiieennnn, ztotych)

2) podatek VAT w wySoKOSCi wussssss 1 [ zt
(stowni€: ...oovevvriiiiiieeeninnn, ztotych)

3) cena brutto: .......ccorreeirnniniee zt

(StOWNi€: .uviievii i ) .

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza



okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszty niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy to w szczegolnosci koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robot budowlanych

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli to
konieczne), wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych

i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy,

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia

elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robot, zajecia pasa drogowego iorganizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej
wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek

w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, wywozu

materiatow pochodzacych z rozbiodrki, odtworzenia drdg i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz

z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej (o ile zajdzie taka

konieczno$c¢), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt iinnych czynnosci niezbednych do

wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia, wpis ladowiska do ewidencji ladowisk
prowadzonych przez prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego i inne niezbedne do realizacji zamodwienia.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowe]j stawki
VAT (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) — jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wniosek o zmiane umowy
moze obejmowacC swym zakresem platnosci dotyczace robot wykonanych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek ten sktada Zamawiajgcemu
Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejécia w zycie tej zmiany, jednoczesnie przedktadajac
Zamawiajacemu uzasadnienie dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody potwierdzajace wptyw
ww. zmiany na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy na tej
podstawie dokona oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany w umowie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko
Wykonawcy;

2) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wniosek
0 zmiane umowy sklada Zamawiajgcemu Wykonawca w terminie 30 dni od wejScia w zycie
przepisow dokonujgcych tych zmian, jednoczesnie przedkitadajac Zamawiajacemu uzasadnienie
dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody potwierdzajace wpltyw ww. zmian na koszty
Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy na tej podstawie dokona
oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany w umowie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy;

3) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wniosek o zmiane umowy sklada Zamawiajagcemu Wykonawca,
w terminie 30 dni od daty wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, jednoczes$nie
przedktadajac Zamawiajacemu uzasadnienie dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody
potwierdzajace wptyw ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na tej podstawie dokona oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany w umowie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie
przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§3

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czesSciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danego etapu robdt okreslonego w Harmonogramie stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Do kazdej faktury czeSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Tabela elementdw skonczonych dla
Zadania/Etapu nr sporzadzona dla celdow rozliczeniowych”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe etapu
i zakres robot wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow, (za wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem z datg pewna zakonczenie



wykonanych przez nich robdt, ustug lub dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty), bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawag do wstrzymania zaptaty faktury, a termin jej
zaptaty wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu liczony bedzie od dnia ztozenia ww. zatacznika.
Warto$¢ danej faktury stanowi¢ bedzie suma $rodkow finansowych naleznych poszczegdinym
podmiotom zawartych w ww. tabeli.

Warunkiem uregulowania faktury przez Zamawiajacego bedzie réwniez zatgczenie do niej protokotu
czeSciowego odbioru robdt podpisanego przez Kierownika budowy iInspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Faktury regulowane beda w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z kompletem zatgcznikéw do niej czyli: protokotem czeSciowego odbioru robdt podpisanym przez
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ,Tabelg elementow skonczonych dla
Zadania/Etapu nr sporzadzona dla celéw rozliczeniowych”, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane etapy
robot budowlanych, objete tych kolejnymi fakturami, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze
Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢ np. pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymat nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew Srodkow na konto Podwykonawcy iinne tego typu dokumenty.
Wymagane jest, aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy sktadali o$wiadczenia z
datg pewng na kazdym etapie otrzymania zaptaty za wykonanie prac bedacych przedmiotem faktury
czesciowej.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Faktura koricowa bedzie
pfatha wterminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz
z kompletem zatgcznikdw do niej, wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Ust. 2 zdanie 5 stosuje
sie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed datgq koncowego rozliczenia
Z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate, oSwiadczenia, z datg pewna,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak os$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawq zaptaty przez Wykonawce kary umownej ustalonej w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13
umowy bedzie wystawiona przez Zamawiajacego nota ksiegowa ( obcigzeniowa).

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawce w tresci faktury.

W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt, Swiadczacy je na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego waznej umowy z Wykonawcg, wystapi do Zamawiajacego z
roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, w zwigzku z nieuregulowaniem w terminie zaptaty za
wykonane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia
zaptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o
zamiarze zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§4

Termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia, tj. zakonczenie catosci robot budowlanych
i ich odbior wraz z wpisem lgdowiska do ewidencji ladowisk prowadzonych przez prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego: do 31.08.2018 r.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw, ktdére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesSciowego, okresla Harmonogram, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni

wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;



3) wystapienia nadzwyczajnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inwestora Nadzoru
Inwestorskiego;

4) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.

5. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inwestora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg
nowe terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy nie moze przekracza¢ okresu przerwy lub postoju, z zastrzezeniem ze nowe terminy beda tak
ustalone aby bezusterkowe, o ktérym mowa w § 10 ust. 13, wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
dokonane zostato w terminie do dnia 21.09.2018r.

§5
1. Do obowiqzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) Dostarczenie w 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z kserokopig decyzji
o pozwoleniu na budowe w terminie do 5 dni od daty popisania niniejszej umowy.

2) Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.

3) Przekazanie Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed rozpoczeciem przez
niego realizacji danego etapu robét.

4) Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych.

5) Przekazanie (w miare mozliwosci) w uzytkowanie lub wspdtuzytkowanie znajdujacych sie na placu
budowy pomieszczen magazynowych, sktadowisk na odrebnie uzgodnionych zasadach.

6) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze zwigzane
z przedmiotem umowy.

7) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

8) Dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych robdt budowlanych okreSlonych w § 10 niniejszej
umowy.

9) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej
umowy.

10)Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji,
uzgodnien i ustalen z wkasciwymi organami administracji niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do udostepniania Wykonawcy wszelkich
niezbednych dokumentéw znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajacego, udzielania Wykonawcy
pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym
wszelkich petnomocnictw i upowaznien niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania zamdwienia.

Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpitalny
Oddziat Ratunkowy na czas prowadzenia robét budowlanych nie zostanie zamkniety
i bedzie funkcjonowat w normalnym trybie, natomiast czesci obiektu na czas
wykonywania tam robot beda wylaczone etapowo z uzytkowania. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ to w Harmonogramie i tak zorganizowac i zabezpieczy¢ plac budowy oraz prowadzenia
robot, aby nie powodowato to utrudnien funkcjonowania Szpitala oraz nie stwarzato zagrozen dla
przebywajacych w nim osob

2) Sprawdzenie opracowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji badan podioza gruntowego dla
realizowanej inwestycji oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badan na swoj koszt.

3) Wykonanie ewentualnych dodatkowych pomiaréw inwentaryzacyjnych na swoj koszt.

4) Uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtaczen
budynku do infrastruktury technicznej na swoj koszt.

5) Opracowanie projektu organizacji robdét budowlano-montazowych z uwzglednieniem budowy
nowych i przebudowy istniejgcych obiektéw na potrzeby przedmiotu zamdwienia.

6) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég ikomunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot



budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposdb: ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokdt terenu realizowanej inwestycji, uzywanych
i przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od
chwili przejecia placu budowy.

7) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektdw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdt.

8) Wykonywanie i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami BHP, kodeksu cywilnego.

9) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

10) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

11) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

12) Prowadzenie dziennika budowy wraz z ksiegg obmiaréw i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

13) Kompleksowe zagospodarowanie terenu.

14) Zgtaszanie obiektow i robdt do odbioru.

15) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) oraz na pitytach CD i przekazanie jej Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem
odbioréw czesciowych i 5 dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

16) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego wraz
z instrukcjq konserwacji wykonanych obiektow.

17) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji
obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw Uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru,
serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen.

18) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu robot, lecz
nie pozniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego.

19) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych na obiekcie oraz wykonanie konserwagji
tychze urzadzen wraz z wymiang zuzytych badz wadliwych elementéow tych urzadzen,
a w sytuacji, gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie izamontowanie nowych urzadzen.
Szczegotowe postanowienia w tym zakresie zostaty okreslone w § 11 niniejszej umowy.

20) Zapewnienie dostarczania medidéw potrzebnych do realizacji prac na swdj koszt i swoim staraniem.

21) Ponoszenie kosztdw zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot. Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
fakture po zakonczeniu kazdego miesigca. Ptatnos$¢ bedzie realizowana zgodnie z ich wskazaniami
przy zachowaniu stawek dostawcow medidow. Faktury beda ptatne w terminie 14 dni od daty

otrzymania.
§6
Kierownikiem budowy jest: .cicirerererereseinnnans , posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen. Nr uprawnien:
Kierownikiem robdt budowlanych jest........ccccceevvvvvvevvennenen, , posiadajacy uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen. Nr uprawnien:

Kierownikiem robdt budowlanych jest: ...........ccccoeeeeiiiin i posiadajacy uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen. Nr UPFrawni€N: ........cccveveeveeveeeeereeeeeeeeeeeeeeseanes

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osdb wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za

uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do

petnienia w/w obowigzkdw musi spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia dla danej funkcji.



5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego peti¢ beda wspdlnie:
Jerzy Sliwa — uprawnienia budowlane, nadzor i kierowanie robotami budowlanymi
Janusz Utrata - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno - inzynieryjnej
Zbigniew tojewski — uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

§8
1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na witasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac w
sposob jasny i czytelny prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za
szkody na nim powstate, zarébwno w mieniu, jak i osobach.

§9
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia, wskazanych
w ofercie stanowigcej przedmiot umowy:

9] 7= 200 PPN
(nazwa firmy, dane kontaktowe o0séb reprezentujacych podwykonawce)

2. Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy stanowi zmiane umowy
i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

3. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanego w ofercie Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

4. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

5. Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, ktéra dotyczy
podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w ofercie na zasadach okre$lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Pzp,
wymaga zawarcia aneksu do umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SIWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. W zwigzku z trescig art. 22a ust. 4 Prawa zamowien publicznych okreslajaca, ze: ,W odniesieniu do
warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogq
polegac na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane”, a wiec w sytuacji gdy okres$lone przez Zamawiajacego w
SIWZ warunki udziatu w postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetnialy za Wykonawce ,inne
podmioty”, to ,podmioty” te muszg wykonac te czesci zamowienia. Jedynym wyjatkiem odstgpienia od
tego wymogu moze by¢ sytuacja, w ktdrej podmioty te udokumentujg, ze w okresie od ztozenia
zobowigzania do udostepniania zasobdéw wystgpity obiektywne okolicznosci uniemozliwiajgce im
zrealizowanie robot budowlanych lub ustug, do realizacji, ktdrych jego zdolnosci byly wymagane.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcqg
nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;



10.

11.

12.

13.

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore ScisSle odpowiadajq czesci zamowienia okresSlonego umowgq
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki poziom
jakosci, jaki wynika z tresci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami
lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce moze nastapic wylacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, czego Wykonawca jest w petni Swiadomy i wyraza na

powyzsze zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rownoczesnie

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen poszczegoélnych czesci przedmiotu umowy

okreslonych przez Wykonawce w Harmonogramie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) niniejszej

umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majq byC realizowane na

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Poza tym w treSciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych

podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli

w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do

przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okresSlonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt;
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6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy w terminie 7 dni od otrzymania

zastrzezen do projektu, zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie

zastrzezenia Zamawiajqcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni kalendarzowych od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi

przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na

przedmiot tych dostaw lub ustug.

Wykonawca niezwiocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo 0sdb

reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy

z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tgq umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu

budowy naruszajgq postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentdw z tytutu szkod od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i o0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez

ttumacza przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujgcym prawem dla tej umowy jest prawo polskie,

a wiasciwym sadem — sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawcy stosuje sie wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.



§10

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu, zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécic stan poprzedni.

4. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania danego etapu robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
etapu robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowosci do
odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia mu wykaz wykonanych robdt
przygotowany na podstawie harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust 7 pkt 1) niniejszej umowy oraz
protokoty odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ponizszym ust. 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robdt Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

6. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

7. W celu dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesSciowych, protokotdw koncowych, o ktérych mowa w
ponizszym ust. 8, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbiordw technicznych
i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow iaprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentdw), ktorych dotaczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie jezeli wymagajq tego przepisy Prawa
Budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdow koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli
w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

9. Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdt do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.
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Odbior koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 7 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
korncowego komisja podpisuje protokot odbioru koncowego, ktdrego data jest terminem zakonczenia
robot. Protokot odbioru korcowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prdb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych;

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zada¢ od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

15. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

§11
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy bez zastrzezen.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ..........cccooeee... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy bez zastrzezen.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w dacie odbioru
koricowego. Uprawnienia Zamawiajacego nie mogg by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej umowy.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie zewnetrznych i wewnetrznych, takich jak miedzy
innymi: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe, centrale wentylacyjne, instalacje technologii
basenowej, urzadzenia rekreacji basenowej, itp.;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) konserwacje zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych badz wadliwych elementéw tych
urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 4, tj. przegladéw gwarancyjnych,
usuwania wad i usterek, koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) wraz z ewentualng ich wymiang ponosi Wykonawca.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajq przegladow serwisowych. Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu Wykonawca
jest zobowigzany ztozy¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie
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roznic na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarangji.
Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie bedg zawarte wszystkie konieczne
informacje, Wykonawca nie bedzie mogt uwolni¢ sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na
zarzut eksploatacji i konserwacji elementdéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami
eksploatadji.

Wykonawca usunie zgtoszone pisemnie przez Uzytkownika wady w terminie 14 dni kalendarzowych od
chwili otrzymania zgtoszenia, a wady szczegolnie ucigzliwe — w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktorych
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy wowczas nowy termin, z uwzglednieniem technologicznego normatywu
naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie
wady lub usterki w terminie do 21 dni.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindéw, o
ktoérych mowa w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo
usuniecia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw w petnej wysokosci na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisdow Kodeksu cywilnego, w tym na drodze postepowania
sgdowego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek
w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Jezeli
w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi;

2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i okresie
gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi,
w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.



26.

27.

28.

29.
30.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad bez zadnych zastrzezen, sporzadzony
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajacych z niniejszej mowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci, Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Jedng z okolicznosci powodujacych odstagpienie od
umowy w ramach ww. okolicznosci stanowi nieprzyznanie Zamawiajgcemu Srodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej oraz nie podlegajacych zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

6) W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na te czes¢ prac
budowlanych, ktdra zostata wykonana przed odstgpieniem od Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce nastepuje za

posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;



4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez

niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreSlonych w ust. 5 pkt 3), po cenach
uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku nie ustalenia wysokosci cen
materiatow, konstrukcji lub urzadzen strony moga powotac biegtego, ktory dokona w ich wyceny,
a kosztami wyceny strony zostang obcigzone po potowie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1)
2)

w przypadku odstgpienia od catego etapu robdt okreslonego w Harmonogramie, nastgpi odliczenie
wartosci tego etapu (wynikajacej z Harmonogramu) od ogdlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;
w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego etapu okreslonego w Harmonogramie obliczenie
wykonanej czesci tego etapu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego etapu. Dopuszcza sie takze
zastosowanie rozliczenia za pomocg kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y
i rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Prawo
Zamowien Publicznych;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czeSci umowy.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot okreSlonego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt,
a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu okresSlonego w Umowie etapu robot w stosunku do
aktualnego Haromonogramu - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za dany etap robdt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

za opdznienie Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym lub w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci ztotych 200,00 za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
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6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 200,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

8) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 200,00
ztotych,

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
5 000,00 ztotych;

11) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

12) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiajacego terminie dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdéb, o ktérych mowa w § 16 ust. 1
umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczania kary umownej w wysokosci 100,00 zt. za
kazdy dzien opdznienia;

13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt. miesiecznie, liczonej w
stosunku do kazdej osoby, ktéra powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace.

Podstawq zaptaty przez Wykonawce kary umownej ustalonej w oparciu o zapisy umowy bedzie

wystawiona przez Zamawiajgcego nota ksiegowa (obcigzeniowa).

Kary bedq potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie

Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt" oraz "za opdznienie w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt 10) nie moga przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto,
CO StANOWi KWOLE W WYSOKOSCI: wusrasssassassrnsssassnsssnssnsssnsssnsssnssnnssasssnsssnssnsssnsssnnsnnssnn
Zabezpieczenie jest wniesione W fOrmie: ........ceeeeummemiieiin i ee e eeeeeeeeees
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia w
wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czeS¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego
przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokoét ich usuniecia. W przypadku wystgpienia z
jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiajagcego Podwykonawcy dalszych Podwykonawcéw,
Dostawcow, Ustugobiorcow oraz innych oséb trzecich zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot
zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postepowania



sadowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego postepowania. A w przypadku, jesli zgtoszone
roszczenie spowoduje zobowigzanie do zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotow spornej
kwoty, Zamawiajagcy ma prawo dokonal potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci bez
koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesjg praw z polisy
lub innego dokumentu na rzecz Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w §XVIII specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokos$ci wraz z cesjg prawa z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego.

§ 15
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres realizacji umowy:
3) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 5 000.000,00 zt
(stownie: pie¢ miliondw ztotych) oraz
4) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 3 000.000,00 zt
(stownie trzech milionéw ztotych).
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z cesjq praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedtozy¢é Zamawiajgcemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni
kalendarzowych wraz z cesja, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy wraz z cesjg praw z polisy, o ktérej mowa w §
15 ust. 2.

§ 16

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamowien Publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie- przez caty okres trwania
umowy. Tak wiec wymdg ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi
0séb: kierujgcych budowa, dostawcow materiatdw budowlanych.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,



2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

3. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce o0s6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Dowodami mogg byc:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: stanowisko pracy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace wraz z informacjq o liczbie odprowadzanych skfadek;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych,
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 13 umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 16 ust. 1 umowy czynnosci i skutkowac¢ bedzie obowigzkiem zaptaty kary umownej o ktérej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 13 umowy.

§17
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zuwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia zmiany umowy mogq nastgpic¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art.
144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4i 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18
1. Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy Ilub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
2. Cesja, przelew Ilub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo i wnikliwie zapoznat sie z trescig niniejszej umowy, SIWZ,
projektem budowlanym, dokumentami okreslonymi w umowie i SIWZ oraz terenem budowy i nie budzi
ona jego watpliwosci, w petni akceptuje postanowienia umowy inie ma co do zadnego z nich
zastrzezen, a podpisujgc umowe $wiadomie wyraza zgode na jej treS¢ i w petni respektujac jej zapisy
zobowigzuje sie do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie informowac o wszelkich zmianach, ktdére moga wystapic w zwiazku
z realizacjg umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktdre moze wplyna¢ na realizacje i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie,



a w przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajgce z tego tytutu konsekwencje
obcigzajg Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do poniesienia petnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na piSmie w formie listu poleconego Zamawiajacego
o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia, potaczenia, sprzedazy,
przejecia, restrukturyzaciji i innych postepowan, ktére mogq mie¢ wptyw na realizacje i wynik realizacji
wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowang, opisang wyzej czynnoscia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajacego w formie listu poleconego o wszelkich
trudnosciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualng zaptate
zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego w terminie 7 dni
od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze spowodowac podjecie
decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagniecie stosownych konsekwencji wobec
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze zostat poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjq niniejszej umowy beda wylacznie wazne, w
przypadku kiedy strony podpisza na powyzszg okoliczno$¢ aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy s, albo stang sie niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa
zawierac bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast
niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie Iuki obowigzywac¢ bedzie
odpowiednia regulacja, ktéra - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski
odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarly takie
postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catos¢ umowy bez niewaznych albo nieskutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresc.

§ 20
Protokdt koordynacyjny dla Wykonawcdw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Szpitala stanowi
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 22
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sagdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach—- po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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1 ZALOZENIA OGOLNE

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen SOR,
Izby przyje¢, Oddziatu Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Chirurgii Ogolnej i Naczyn

Kolejnos¢ wykonania dziatan inwestycyjnych musi umozliwia¢ etapowanie realizacji zadan w
celu zagwarantowania ciggtosci pracy modernizowanej komorki oraz aby | i Il etap
zaprojektowanego obszaru umozliwial niezalezne funkcjonowanie a takze aby pozostat
niezaktdécony bezkolizyjny transport pacjenta na Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

1.1 Wymagania w stosunku do wykonawcy inwestycji

Wykonaweca inwestycji w ramach oferty przedstawi:
» projekt organizacji rob6t oraz organizacji placu budowy w tym dostaw i sktadowania
sprzetu i materiatow
* harmonogram wykonania prac budowlanych w podziale na branze
» zasade utrzymania w ciggtej eksploatacji podstawowych mediow w obszarze objetym
inwestycjg

tak aby spelialy one wymagania etapowego wykonania catosci inwestycji w celu
zagwarantowania ciggtosci pracy modernizowanych funkcji obiektu oraz aby umozliwiaty
niezalezne funkcjonowanie kolejno wykonywanych obszaréw a takze aby pozostat niezakidcony
bezkolizyjny transport pacjenta na Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

Dziatania inwestycyjne oraz organizacja placu budowy nie mogq zakidcaé funkcjonowania
zadnego z oddziatéw czy dziatdw szpitala nie objetych zakresem inwestycji

Zamawiajacy ( inwestor ) dokona oceny przedstawionych opracowan pod katem spetnienia
wymogow formalnych realizacji inwestycji

2 ETAPOWE WYKONANIE INWESTYCJI

2.1 Etap 1 - L qdowisko

W ramach | etapu ( ladowisko ) przewidziano wykonanie catosci prac zewnetrznych:

* Ladowisko dla $migtowcow ratunkowych

» Droga dojazdowa do ladowiska z zatokg dla ambulanséw

* Remont drogi wewnetrznej

e System monitoringu, oswietlenia i oznakowania oraz pomocy nawigacyjnych dla
ladowiska

» Kanalizacja deszczowa z separatorem zwigzkow ropopochodnych

e Zjazd z drogi wewnetrznej — ulicy Bohaterow Westerplatte

» Woykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

» Likwidacja zjazdu z ulicy Nowobialskiej

* Przebudowa sieci i instalacji technicznych

* Przebudowa podjazdu dla karetek

2.2 Etap 1 - SOR

W ramach SOR przewidziano obszary:
» segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ ( w tym 4 stanowiska Triage ),
* resuscytacyjno-zabiegowy ( sala resuscytacyjno-zabiegowa — 2 stanowiskowa ),
» wstepnej intensywnej terapii ( sala intensywnej terapii — 2 stanowiskowa ),



terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania
opatrunkéw gipsowych),

obserwacji ( sala obserwacyjna 7 — osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe
),

konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

stacjonowania zespotow ratownictwa medycznego (zesp6t pomieszczen pogotowia
ratunkowego w strefie socjalnej SOR ),

zaplecza administracyjno-gospodarczego.

W ramach etapu 1 inwestycji nalezy wykonac

pomieszczenia zaplecza administracyjno-gospodarczego. (Strefa pomieszczen S13/a,
S/14,i S/15, S/16 oraz S/26-S/35)

Sale resuscytacyjng,

Sale intensywnej terapii

Pomieszczen strefy SOR dzieciecej ( z zachowaniem wydzielonego korytarza dostepu do
oddziatéw dzieciecych )

pomieszczenia strefy sali operacyjnej z zapleczem ( sala operacyjna, sala
wybudzeniowa, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania
personelu, brudownik

Zadanie inwestycyjne nalezy wykona¢ w ramach Etapu 1 — w catosci ( czes¢ budowlana,
wykonczeniowa i instalacyjna )

W ramach dziatania nalezy wykonac¢ oddzielenie zabezpieczajgce strefy inwestycji dla
zachowania niezakiéconej ciggtosci pracy sasiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

SzczegOtowy zakres dziatan zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

Szpitalny Oddziat Ratunkowy

S/01
S/02
S/03
S/04
S/05
S/06
S/07
S/13a
S/14
S/15
S/16
SD/01
SD/02
SD/03
SD/04
SD/05
SD/06
SD/07
SD/08
SD/09
SD/10
SD/11
SD/12
SD/13

Sala resuscytacyjna 24,21
Sala intensywnej terapii 29,03
Sala wybudzeniowa 14,2
Sala operacyjna 38,74
Brudownik 8,01
Przygotowanie pacjenta 8,56
Przygotowanie personelu 8,1
Korytarz 8,19
Pokdj personelu 15,75
Pokoj personelu 14,61
tazienka 3,19
Poczekalnia 64,27
Sala obserwacyjna 20,48
Pokdj personelu 19,62
Korytarz 20,56
Pokdj przyg. pielegn. 6,95
Triage 8,78
Gabinet konsultacyjny 10,57
Gabinet konsultacyjny 11,64
Przedsionek 22,19
Sala resuscytacyjna 14,67
Gabinet diagn.-zabiegowy 14,67
wC 3,71

Pom. porz. 1,75



SD/14 WC 3,67

SD/15 tazienka 2,47
SD/16 Magazyn 2,83
SD/17 Brudownik 4,33
Razem 405,75

2.3 Etap 1 - Oddziat Intensywnej Terapii

Inwestycja polegajgca na wykonaniu przebudowy pomieszczen oddziatu OIT na jedng sale
dwustanowiskowg Intensywnej terapii , gabinet diagnostyczno-zabiegowy i magazyn

Zadanie inwestycyjne nalezy wykona¢ w ramach Etapu 1 — w catosci ( czes¢ budowlana,
wykonczeniowa i instalacyjna )

W ramach dziatania nalezy wykona¢ oddzielenie zabezpieczajgce strefy inwestycji dla
zachowania niezaktoconej ciggtosci pracy sasiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

SzczegOtowy zakres dziatan zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej

Terapii
IT/01  Pokoj Intensywnej terapii 45,04
IT/02  Gabinet diagn.-zabiegowy 16,58
IT/03 Magazyn 9,56
S/13b  Sluza 2,99
Razem 74,17
2.4 Etap 2 - Oddziat t6 zkowy Chirurgii Ogolneji Naczy n

Wydzielony fragment oddziatu jako wykonany w systemie sal t6zkowych dwuosobowych z
tazienkami

Zadanie inwestycyjne nalezy wykona¢ w ramach Etapu 2 — w catosci ( czes¢ budowlana,
wykonczeniowa i instalacyjna )

W ramach dziatania nalezy wykonac¢ oddzielenie zabezpieczajgce strefy inwestycji dla
zachowania niezaktoconej ciagtosci pracy sasiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegdblowy zakres dziatan zabezpieczajgcych nalezy uzgodnié z uzytkownikiem

Oddziat Chirurgii Ogolnej i Naczy n

C/o1 Korytarz 25,43
C/02 Pokdj t6zkowy 14,68
C/03 tazienka 2,5
C/04 Pokdj t6zkowy 14,59
C/05 tazienka 2,8
C/06 Pokdj t6zkowy 14,67
C/o7 tazienka 2,8
C/08 Pokdj t6zkowy 14,93
C/09 tazienka 2,55

C/10 Pokdj t6zkowy 15,11



C/11 tazienka 2,56
Razem 112,62

2.5 Etap 2 - SOR ( pozostata cz es$¢)

W ramach SOR przewidziano obszary:

* segregacji medycznej, rejestracji i przyjec¢ ( w tym 4 stanowiska Triage ),

* resuscytacyjno-zabiegowy ( sala resuscytacyno-zabiegowa — 2 stanowiskowa ),

* wstepnej intensywnej terapii ( sala intensywnej terapii — 2 stanowiskowa ),

» terapii natychmiastowe] ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania
opatrunkéw gipsowych),

» obserwaciji ( sala obserwacyjna 7 — osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe
),

» konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

» stacjonowania zespotdw ratownictwa medycznego (zespdt pomieszczeh pogotowia
ratunkowego w strefie socjalnej SOR ),

» zaplecza administracyjno-gospodarczego.

W ramach etapu 2 inwestycji nalezy wykona¢ pomieszczenia obszarow
» segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ ( w tym 4 stanowiska Triage ),
e terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania
opatrunkéw gipsowych),
» obserwacji ( sala obserwacyjna 7 — osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe
),

» konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

Zadanie inwestycyjne nalezy wykona¢ w ramach Etapu 2 — w catosci ( czes¢ budowlana,
wykonczeniowa i instalacyjna )

W ramach dziatania nalezy wykona¢ oddzielenie zabezpieczajgce strefy inwestycji dla
zachowania niezakiéconej ciggtosci pracy sasiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

SzczegoOtowy zakres dziatan zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

Szpitalny Oddziat Ratunkowy
S/08 Gabinet Diaghostyczno-zabiegowy 14,31

S/09 Sala gipsowa 11,32
S/10 Sala konsultacyjna 37,51
S/11 Przedsionek 30,87
S/12 tazienka 8,26
S/13 Korytarz 121,08
S/13c  Korytarz 88,14
S/13d  Wiatrotap 13,87
S/16 tazienka 3,19
S/17 Magazyn 1,42
S/18 wC 5,74
S/19 wC 3,23
S/21 Poczekalnia 98,7
S/22 tazienka dekontaminacyjna 7,7
S/23 Rejestracja 12,98

S/24 Triage 37,61



S/25 Sala obserwacyjna 106,05

S/36 tazienka 5,02
SI37 Pokdj obserwacyjny 12,89
S/38 Pomieszczenie personelu 32,04
S/39  WC 3,56
S/40 Magazyn 2,07
S/41 Magazyn 5,69
S/42 Pom. porz. 1,74

Razem 664,99

2.6 Etap 3 - Izba przyj e¢

W ramach Izby przyje¢ przewidziano:
» Gabinet konsultacyjny izby przyjeé
» |zolatke ze $luzg i tazienkag
» tazienke dla niepetnosprawnych ( z miejscem na wozek -wanne )
» Poczekalnie z rejestracjg
 WC dla pacjentéw

Zadanie inwestycyjne nalezy wykona¢ w ramach Etapu 4 — w catosci ( czes¢ budowlana,
wykonczeniowa i instalacyjna )

W ramach dziatania nalezy wykonac¢ oddzielenie zabezpieczajgce strefy inwestycji dla
zachowania niezaktoconej ciagtosci pracy sasiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegdblowy zakres dziatan zabezpieczajgcych nalezy uzgodnié z uzytkownikiem

Izba przyj eé
IP/01  Poczekalnia 37,19
IP/02  Gabinet konsultacyjny 13,54
IP/03  tazienka 6,35
IP/04  Izolatka 15,07
IP/05 tazienka 3,19
IP/06  Sluza 3,15
IP/07 WC 3,86
IP/08  Magazyn 2,96
IP/09  Pom. porzadkowe 5,12
Razem 90,43
3 WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca musi zwrdci¢ uwage na nastepujgce wymogi formalne:

Uznaje sie ze wykonawca / oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejgcym i nie
wnosi zadnych uwag do zakresu prac oraz dokumentacji projektowej na podstawie ktorej bedzie
wykonywana inwestycja

Inwestycje nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich
Norm



Wykonaweca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac oraz organizacje placu budowy
dostosowana do etapowego wykonani inwestycji .

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z
poszczegolnych STWIORB, i ponadto obejmuje:
organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z
zapewnieniem i utrzymaniem niezbednych mediow,

» zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

» zapewnienie peilnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robot,

o zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z
minimalizacjg ucigzliwosci dla funkcjonowania szpitala.

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatdbw i urzadzen, ktére sg
niezbedne do wykonania Umowy,

» zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robot
podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdéw, préb, badan, inspekcji i
odbioréw,

* wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktéry
zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezel
bedzie wymagany,

* zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

* wywOz ziemi oraz materiatbw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku,
transportu, skladowania i utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

» oplaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajgcg na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego Ilub zakladanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

» przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w
rozumieniu Polskiego Prawa,

* ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwdrczego wraz
ponoszeniem kosztéw eksploatacyjnych.

Brak wyszczegdllnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robot
tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji
projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazgdania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i roboty
tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet
jezeli ich pozycje nie zostaly opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Calosciowy przedmiot niniejszego zamoéwienia zawiera rozne roboty budowlane opisane
w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w ramach ogolnej koordynaciji
i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje rob6t. W przypadku
wystgpienia wspolnych robét rozbiérkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych
rozliczane bedg one lgcznie dla wszystkich robét, ktoérych dotycza.
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Zatacznik Nr 3 do umowy

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie
Dokument Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

ZAL-105-000-001
Protokdt koordynacyjny dla wykonawcéw zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Szpitala

Nr edycji: 1

W zwiazku z wdrozeniem w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najswietszej Maryi Panny
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiazuje
sie wykonawcow zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Szpitala do stosowania ponizszych
zasad

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng za przestrzeganie
ponizszych zobowigzan.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan funkcjonujacego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania, a w szczegolnosci do:

2.1. Przestrzegania przez podlegte osoby ogolnych przepiséw oraz zasad BHP i Ppoz.

2.2. Organizacji stanowisk roboczych — zgodnie z ww. przepisami.

2.3. Zapoznania sie ze szczegdtowymi instrukcjami wewnetrznymi BHP i Ppoz. oraz wystuchanie niezbednych
wyjasnien osoby nadzorujacej.

2.4. Przeprowadzenia uzupetniajacego instruktazu stanowiskowego uwzgledniajgcego wymogi instrukcji BHP i Ppoz.
2.5. Zobowigzania 0séb bezposrednio nadzorujacych wykonawstwo do stosowania sie do szczegdtowych uwag i
zalecen otrzymywanych od osoby zlecajacej wykonanie prac oraz od stuzby BHP.

2.6. Wiasciwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadéw w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadéw w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpaddw z terenu przedsiebiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postepowania z odpadami niebezpiecznymi.

2.7. Zabezpieczenia terenu przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi.

2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepozadanymi emisjami pytdw i gazow.

2.9. Realizacji zadania w sposdb najmniej ucigzliwy dla Srodowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii
elektrycznej i innych surowcéw.

2.10. Stosowania przy realizacji zadan sprzetu sprawnego technicznie:

- bez wyciekéw oleju,

- spetniajacego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

2.11. W przypadku zaistniatej awarii natychmiast powiadomi¢ stuzby BHP, w celu podjecia wspdlnych dziatan
naprawczych - jezeli nastapi niekontrolowany wyciek oleju nalezy zastosowac skuteczny sorbent, zebra¢ warstwe
skazong i przetransportowac do utylizacji.

2.12. Utrzymania porzadku w obszarze swojej dziatalnosci.

2.13. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu przedsiewziecia.

3. Kierownictwo przedsiebiorstwa, ktéremu Szpital zlecit wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w catosci za
prewencje BHP i Ppoz. oraz postepowanie powypadkowe dotyczace swoich pracownikow.

4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania réwniez stuzb BHP o
zaistniatym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziatem swoich pracownikéw.

5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyzszych zobowigzan przez swoich przedstawicieli.

6. Wykonawcy prac zobowigzujq sie do natychmiastowego usuniecia z terenu organizacji osob, wskazanych przez
Kierownictwo Szpitala.

Oswiadczam, ze przyjmuje zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca: Zlecajacy:
Przedstawiciel Przedstawiciel
Wykonawcy: Szpitala:

Data Data
Podpis Podpis

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA



