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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu rob6t budowlanych
w celu przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku D w obiekcie przy ul.
Bialskiej 104/118 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja pomieszczen w celu
utworzenia Zakladu Medycyny Nuklearnej w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie”.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ - 1

Zamawiajacy dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP, w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu robdt budowlanych w celu
przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku D w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,Modernizacja pomieszczen w celu utworzenia Zaktadu Medycyny
Nuklearnej w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie”,
przekazuje nastepujgce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej
SIWZ.

W zwigzku z zamiarem ziozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu przetargowym zwracam sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania :

Pytanie 1:
Czy Wykonawca bedzie miat petny dostep do pomieszczen I i II etapu z chwilg podpisania umowy na
wykonanie zadania ?

Odpowiedz: Zmawiajgcy zgodnie z § 7 pkt.2 ppkt a) umowy przekaze Wykonawcy teren (front robdt) w
terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy zgodnie z par. 1 pkt. 3 ppkt 8 (uzyskanie wszelkich uzgodnien) projektu umowy bedzie
wymagat od Wykonawcy uzgodnien z Panstwowg Agencjg Atomistyki w zakresie odbioru pomieszczen
Gamma Kamery i PET

Odpowiedz: Wykonanie zadania wymaga uzgodnien z wtasciwg Stacjg Sanitarno — Epidemiologiczna
oraz z Panstwowg Agencjg Atomistyki, w ktorych bedzie uczestniczyt Wykonawca.

Wykonanie dokumentacji projektowej w catosci spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie
wspdtpracowat z podmiotem wskazanym przez Zamawiajgcego i bedzie odpowiedzialny za prawidtowe
przeprowadzenie prac projektowych, budowlanych, modernizacyjnych oraz nadzoru w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany Scisle wspotpracowac z dostawcg urzadzenia Gammakamery na kazdym
etapie realizacji umowy i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zalecen pochodzacych od dostawcy
urzadzenia i Zamawiajacego w tym zakresie. Za ziozenie dokumentacji i przygotowanie wniosku do
Panstwowej Agencji Atomistyki odpowiedzialna bedzie osoba trzecia wskazana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie w stalym kontakcie z dostawca urzgdzenia Gammakamery, w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w takim stanie by zostat odebrany bezusterkowo przez Panstwowa
Agencje Atomistyki. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie przedmiotu umowy
do odbioru przez Panstwowg Agencje Atomistyki oraz wtasciwg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna.

Pytanie 3:

Zakres inwestycji pkt. 2.1.3 PFU przewiduje do obu etapéw montaz urzadzenia dzwigiem przez Sciane
zewnetrzng. W udostepnionej dokumentacji brak jest informacji na temat wielkosci koniecznych otworéw
dostosowanych do wielkosci wnoszonego urzadzenia. Prosimy o informacje w jakim terminie Zamawiajgcy
przewiduje dostawe i montaz urzadzen oraz jakiego rozmiaru otwory nalezy przewidzie¢

Odpowiedz: Wymiar otworu konieczny do przetransportowania aparatu Gamma Kamera do
pomieszczenia wynosi 225x200 cm. Planowany termin dostawy urzadzenia Gamma Kamera jest
przedziale od 15.04.2019 do 19.04.2019r. W ramach II etapu robdt Zamawiajgcy nie przewiduje
wykonania otworu do przetransportowania aparatu PET.

Dotychczasowy termin skladania ofert, tj. dnia 13 lutego 2019 r. o godzinie 10:00,
nie ulega zmianie. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 13 lutego 2019 r. o godzinie 10:15.
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