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WSZYSCY WYKONAWCY
UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIAZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robot
budowlanych celem modernizacji bazy materialnej budynku ,,D” Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pod
nazwa: ,Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku D celem zwiekszenia
bezpieczenstwa pacjentow poprzez dostosowanie do przepisow p/poz”.

ZMIANA ZAPISOW SIWZ

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. NajSwietszej Maryi Panny w Czestochowie, dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w nastepujgcym zakresie:

Zmianie ulegajg zapisy zawarte w § 17 Zafgcznika Nr 14 do SIWZ — projekt umowy:
Jest

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

3) wystgpienia sytuacji o ktérej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych

4) wystgpienia robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuadji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane jest
zamowienie dodatkowe,

6) zmiany podwykonawcéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

7) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te bedg spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia.

Powinno by¢:

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce bezposredni
wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych;
wystgpienia robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane jest
zamowienie dodatkowe,

zmiany podwykonawcdw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te bedg spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty
terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznajgcy dotacje tj. Wojewoddztwo Slaskie — Regionalny
Osrodek Polityki Spotecznej w Katowicach.

Zamawiajgcy w zatgczeniu do niniejszego pisma przedktada ujednolicong wersje Zatgcznika Nr 14 do
SIWZ, uwzgledniajgcego zmiane, o ktérej mowa powyzej.

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pozostajg bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie

lek. med. Jarostaw Drobnikowski
Podpis Kierownika Zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej



ZALACZNIK NR 14 DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.090.2015

UMOWA Nr DAZ.26.090.2015 r. — Wz4r umowy

zawarta w dniu ............ .. 2015 r. w Czestochowie, pomiedzy:

WOJIEWODZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Sadu Rejonowego w Czestochowie, XVII Wydziat
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej
+ZAMAWIAJACYM", ktory reprezentuje:

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz - Dyrektor Szpitala

REGON: ....ovviieiiieeceeiieee e P NIP: e
zwanym dalej ,,WYKONAWCA"
ktdrg reprezentuje:
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego w trybie przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zawarta zostata umowa
nastepujgcej tresci:
g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Zaprojektowanie
i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz
wykonaniem robot budowlanych celem modernizacji bazy materialnej budynku ,,D”
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Naj$wietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul.
PCK 7 w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku D
celem zwiekszenia bezpieczenstwa pacjentow poprzez dostosowanie do przepisow
p/poz”. W tym:
Czes¢ Nr 1 - Oddymianie klatek schodowych*,
Czesc¢ Nr 2 - Modernizacja istniejacej Izby Przyjec*,

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno — uzytkowy stanowigcy
Zatgcznik Nr 1 do umowy.

3. W szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia wchodzi:

4. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem
autorskim obejmujacej:

1) czes¢ architektoniczno — budowlang, -egz. 6
2) instalacje wodno - kanalizacyjng wewnetrzng -egz. 6
3) instalacje elektryczng wewnetrzng -egz. 6

(o$wietleniowa, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych i na
korytarzu, tablica rozdzielcza elektryczna, instalacja telefoniczna)

4) instalacje teleinformatyczng -egz. 6
5) instalacje przeciwpozarowg z wiaczeniem do istniejgcej centrali -egz. 6
6) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji -egz. 6
7) kosztorysy inwestorskie -egz. 3
8) przedmiary robot -egz. 3
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -egz. 3

10) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien niezbednych do realizacji zadania

11) uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile te konieczne w rozumieniu wymogdéw prawa
budowlanego)

12) kosztorys powykonawczy -egz. 3

5. Dokumentacje wskazang w ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dodatkowo w wersji elektronicznej tj.: 2-egz. ptyty CD zawierajgce dokumentacje projektowa,
przedmiar robot i STWIOR oraz 2 —egz. ptyty CD zawierajgce kosztorysy inwestorskie.



. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana na podstawie danych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikacji, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji.

. Zakres robot budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg

. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem.

. Zakres robot budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.

10.Roboty budowlane, o ktérych mowa w ustepie 1 i 2 niniejszego paragrafu winny by¢ wykonane

W sposob zgodny z:

1) Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7.07.1994 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszym zmianami.

2) Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,)
z pozn. zm.;

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.;

5) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z p6zn. zm.;

6) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 121, poz. 1137) z pézn. zm.;

7) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz. U. z 2013, poz. 739).;

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pn. zm.;

9) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr169 poz.
1650);

10) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.169.1650);

11) innych ustaw i rozporzadzen, majacych zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm
i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

12) warunkami okreslonymi w SIWZ.

§2

Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, pod warunkiem

posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, zawierajac z nimi umowy w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo

lub projekt jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

sporzadzenia projektu lub projektu jej zmiany. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7

dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez

zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 7

dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na

pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczagcg wykonania
robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowg,



10.

11.

12.

13.

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy
umow o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone

w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do takiej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty,

niezaleznie czy wykonuje je samodzielnie, czy przy udziale Podwykonawcdéw lub dalszych

Podwykonawcoéw. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ponoszg wraz z Wykonawcg wobec

Zamawiajacego solidarng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonujg na podstawie umowy

podwykonawstwa.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien

zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

Zgodnie z art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od

wykonania umowy. W przypadku gdy Podwykonawca robdt, S$wiadczacy je za zgoda

Zamawiajgcego na podstawie waznej umowy z Wykonawca, wystgpi do Zamawiajgcego

Z roszczeniem o zapfate za prace podzlecone, w zwigzku z nieuregulowaniem w terminie zaptaty za

wykonane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia zaptaconego

Podwykonawcy. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o zamiarze

zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie regulowat naleznosci podwykonawcy, ktéremu Wykonawca zlecit

wykonanie czesci robdt z naruszeniem zapisdw niniejszego paragrafu.

W przypadku nie wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z wczesniejszych

zapisdw niniejszego paragrafu, oprocz uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 8 Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy.

§3

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy harmonogram robot budowlanych
z wyszczegolnieniem wszystkich branz, a w danej branzy — ze szczegotowym rozpisaniem
rodzaju robét.

8§84

Termin realizacji zadania

. Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie najpozniej do 06.11.2015 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich czynnosci i robdt
objetych niniejszg umowa oraz dokonanie odbiorow robdt przez stuzby wewnetrzne i zewnetrzne
z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletu wymaganych dokumentow.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru robot, o ktorym mowa w § 12.



§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore odpowiada¢ bedzie wartosci catego
zakresu przedmiotu umowy.

2. Wartos¢ przedmiotu umowy ustala sie zgodnie z ofertg, stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy,
na kwote w wysokosci:

1) t3czna cena netto: ..................... zt.

SIOWNIE ZIOLYCN: L. i e e e rrn
2) Iaczny podatek VAT w wysoKosci ... %, tj. .ccccvvrrennne. zt.

SIOWNIE ZIOLYCN: L. i e
3) 1aczna cena brutto (f3czna cena netto plus podatek VAT): ..coveiiiiviiiiinnnnenn, zi.

SIOWNIE ZIOTY N e e

3. Wartos¢ przedmiotu umowy wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuije:

1) Ryczaltowg wartos¢ wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji wraz z nadzorem
autorskim:
cena netto: ................. zt.

SIOWNIE ZIOLYCN. e
podatek VAT w wysokosSci ... %0, tj. .eveeveerrrennnn. zt.

SIOWNIE ZIOTY N e e
cena brutto: ................. zt.

SIOWNIE ZIOTYCN: e e

2) Ryczaltowa wartos¢ wykonania rob6t budowlanych okreslonych dokumentacja
projektowo-kosztorysowa sporzadzong przez Wykonawce:

cena netto: ................. zt.

SIOWNIE ZIOTYCN: ..o e e aarn
podatek VAT w wysokosSci ... %, t. .cccveeeennn... zt.

SIOWNIE ZIOTYCN: L. e e ann
cena brutto: ................ z}.

SIOWNIE ZIOTY N e e

4. Kwoty okreslone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zawierajg wszystkie koszty robot i dostaw
niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentéw
wchodzgcych w skfad opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez koszty robdt, dostaw
w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé prawidtowego przedmiotu umowy.

§6

Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie wykonania prac i robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi na podstawie
dwoéch faktur VAT (za wykonanie robdt budowlanych i za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej), wystawionej w oparciu o protokdt koncowy odbioru robdt podpisany przez
Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie dokonana na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Wykonawce po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem
koncowym odbioru robdt, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w formie polecenia przelewu, nastgpi na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego
Wykonawcy. W przypadku, gdy dzien zaptaty przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, to
ptatnos¢ nastgpi w nastepnym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu.



§7
Obowigzki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) w zakresie prac projektowych:

a)

b)

C)

udostepnienie Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
dokumentéw i danych zwigzanych z wykonaniem prac projektowych, bedacych w
posiadaniu Zamawiajacego, a mogacych mie¢ wplyw na utatwienie prac projektowych oraz
na poprawienie ich jakosci,

zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach Ilub uchybieniach
w dokumentacji niezwtocznie po wykryciu wady,

wspotdziatanie z Wykonawcg w okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji projektowej,

2) w zakresie robot budowlanych:

a)

b)
C)
d)
e)

f)

przekazanie Wykonawcy terenu (frontu robot) w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oraz wskazanie Wykonawcy miejsca na zewnatrz budynku celem
zagospodarowania we wiasnym zakresie oraz na wiasny koszt zaplecza budowy,

wskazanie punktdw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie odbioru wykonanych robdt w terminach okreslonych w umowie,

niezwtoczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do dziennika
budowy,

przekazanie dziennika budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) w zakresie prac projektowych:

a)

b)
c)

d)

e)

9)

opracowanie dokumentacji z nalezytg starannoscig zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.09.56.461) z pn.
zm.;

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr169 poz.
1650);

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. z 2013 r. poz. 739);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.;

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.169.1650);

innych ustaw i rozporzadzen, majgcych zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich
Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

uzgodnienie z Zamawiajgcym zastosowanych w projekcie materiatow i rozwigzan;
zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania,

informowanie Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu
prac projektowych,

uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, przed terminem przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

uzgodnienie miedzy wszystkimi branzami, jak rdéwniez z rzeczoznawcami ds.:
bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen pozarowych oraz sanitarno — higienicznych,
projektow budowlanych i projektéw wykonawczych,

sporzadzenie pisemnego os$wiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy
technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc,



h) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie,
Wwraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oSwiadczeniami projektantow, w czesciach
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

i) usuwanie stwierdzonych wad, brakéow Ilub uchybien w dokumentacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2) W zakresie robdt budowlanych:

a) wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjami wykonania i
odbioru robdt, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

b) zgtoszenie wykonanych robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy,

c) protokdlarne przejecie terenu budowy (frontu robodt) do 3 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy,

d) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkdw zgodnych z przepisami BHP, P.POZ oraz
z zabezpieczeniem przed kradzieza,

e) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior
robot,

f)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizagji
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego,

g) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

h) zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy,

i) udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego,

j)  natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentaciji, a takze zgtoszenie o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

k) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robét przed
ich zniszczeniem,

) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ na placu budowy
z zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu,

m) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej zmiany w stosunku do projektu,

n) sporzadzenie kosztorysu powykonawczego,

0) wykonanie we wilasnym zakresie i na wifasny koszt wymaganych czynnosci
sprawdzajacych, badan potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.
§8

Nadzor autorski

. Na zadanie Zamawiajgcego lub wtasciwego organu projektant bedzie zobowigzany do sprawowania

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji objetej

przedmiotem umowy, w catym cyklu realizacyjnym zadania.

. Nadzdr autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji tych robot
z dokumentacjg projektowa,

2) uzgadnianie z Zamawiajgcym na jego wniosek mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

3) udziat w Komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze koncowym,

. Projektant zobowigzany jest przyby¢ niezwiocznie na plac budowy, tj. nie pdzniej niz w terminie

trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

. Projektant ma prawo zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie

stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania robédt niezgodnie z projektem.

§9
. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:



§10

1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyc
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za front robdt z chwilg jego przejecia.

8§11
Wierzytelnosci

1. Wykonawca gwarantuje, ze jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwigzane bezposrednio lub posrednio
Z umowg, a w tym wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania umowy izwigzane z nimi
naleznoéci uboczne (m. in. odsetki), nie zostang przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
poprzedzajgcej to przeniesienie zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca gwarantuje, iz nie dokona jakiejkolwiek czynnosci prawnej lub tez
faktycznej, ktérej bezposrednim lub posrednim skutkiem bedzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczegdlnosci przelew, subrogacje
ustawowg oraz umowng, zastaw, hipoteke oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iz celem
dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moze udzieli¢ upowaznienia, w tym upowaznienia
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzgcej pozostatg finansowg dziatalno$¢ ustugowa,
gdzie indziej nie sklasyfikowang, jak i pozostate doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i zarzadzania w rozumieniu m.in. przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci, tj. firmom zajmujgcym sie dziatalnoscia
windykacyjna.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie, iz zaptata za Swiadczenia wykonane
zgodnie umowg nastgpi tylko i wylgcznie przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Wykonawcy,
tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie dtugu Zamawiajacego do Wykonawcy
poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotéw niz bezposrednio na rzecz
Wykonawcy, moze nastgpi¢ wytgcznie za poprzedzajacg to uregulowanie zgoda Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W razie naruszenia obowigzku opisanego wyzej w ustepie 1 Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajagcego kary umownej w wysokosci 10 % od wartosci zamowienia
wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek naruszenia wyzej wskazanego
obowiazku, co nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej.

4. W razie naruszenia obowigzku opisanego wyzej w ustepie 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % od wartosci zamdwienia
wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek naruszenia wyzej wskazanego
obowigzku, co nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosS¢ zastrzezonej kary umownej.

5. Kara umowna ptatna bedzie w szczegdlnosci w drodze ztozenia przez Zamawiajgcego oéwiadczenia
woli o potrgceniu, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony
do zilozenia przedmiotowego oswiadczenia najwczesniej z chwilg powziecia wiadomosci
0 naruszeniu przez Wykonawce zapisow ustepu 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8§12
0dbior robot budowlanych

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedg roboty, o ktdrych mowa w paragrafie 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3
niniejszej umowy.

2. Odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego, w terminie do 3-ch dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce wykonanie robot.

3. Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ustepie poprzedzajgcym, winno nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia
.................. r.

4. Odbiodr koncowy robdt moze nastgpic tylko wtedy gdy Zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad czy
usterek w przedmiocie odbioru koncowego robot.

5. Razem z protokotem odbioru koricowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu :
1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawcza,



3) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje na materialy i urzadzenia oraz inne
dokumenty, objete szczegétowym przedmiotem umowy, pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru,

4) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikébw robdt, o zgodnosci wykonania robdt
budowlanych ze szczegétowym opisem przedmiotu umowy oraz z obowigzujacymi w tej materii
przepisami prawa.

§13
Rekojmia i gwarancja

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... miesiecy /dtugos¢ okresu rekojmi rowna diugosci
okresu gwarancji zaoferowanej przez wybranego Wykonawce/ liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ....... — miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

§14
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac lub robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce,

iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich

zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy w tym przypadku winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz powinno nastgpi¢

w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

szczegotowe obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktdre nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnoéci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdw, okreSlonych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu

umowy bedzie nastepujacy:



1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci roboét z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robot z
ksigzki obmiaréw

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkgji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego zgodnie z

zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nizej wymienionych przypadkach

i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okresSlonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy,

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego, okreSlonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2. Kary umowne pfatne beda w ciggu 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej obejmujacej naliczong kare umowna.

3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcen kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3)
niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

4. Zaptata kary umownej nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przekraczajgcego jej wysokosc¢
odszkodowania na zasadach ogolnych.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny oferty
brutto co stanowi kwote w wysokosci:..........cc........ stownie Ziotych:......ooevvvviiiiiiceiicc e, ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: ....ccuuiiiiiiiiiiiiii i e

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesS¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 3
letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12 niniejszej
umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktdérych mowa w § 19 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosc.



8§17
Zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

3) wystgpienia sytuacji o ktdrej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych;

4) wystgpienia robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuagji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane jest
zamowienie dodatkowe,

6) zmiany podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

7) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te bedg spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty
terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznajgcy dotacje tj. Wojewddztwo Slgskie — Regionalny
Osrodek Polityki Spotecznej w Katowicach.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamoéwien publicznych, Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.

§19

Ewentualne spory, jakie mogg wynikac z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sagdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



