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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z zadaniem pt. "Przebudowy magazynéw odpadéw medycznych w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepis6w” znajdujgcych sie w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP,
ktory zlokalizowany jest w Czestochowie, przy ul. Bialskiej 104/118.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
W ilosci opisanej przedmiarem robot, jezeli z przedmiaru robét wynika, ze wystepujg dodatkowe
niezbedne do wykonania roboty niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej to nalezy je
wykonac¢ na warunkach wykonania i odbioru ustalonych w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.4. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcag
zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Roboty Budowlane - zespdl czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzenh.
Roboty Uzupetniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykohnczenia Robét Budowlanych.
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.
Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania
0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do wykonania Zaméwienia
oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé
wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilo$ci kazdej pozycji.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robét




Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow Zakupu
i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piémie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny skiadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub Czesé
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zhiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét, w tym dokumentacja geodezyjna

Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacje Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢ Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Cz esciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Rob6t, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,
Odbidér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Ko ncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robo6t Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgcg, upowazniong do ich wydawania wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz _agce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety
specyfikacji technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu obiektéw placu budowy.




Zgodno $¢ robét z przedmiarem rob6t i ST

Przedmiar robét, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby bylty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na
niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spolecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami o mozliwosci powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s06b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogag by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. DZ U Nr 120 poz. 1126 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robo6t oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Zastosowane materiaty powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli przedmiar robét lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych,

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora nadzoru) zwilaszcza co do
elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla
Zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Miejsce czasowego skladowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia, Jakosci (PZJ) Iub projekcie organizacji Robdt,



zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakosé wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniata prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel wykonawcy. Dziennik
Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostatl powotany).
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.




7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub KohAcowym Odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robé6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbidér Koncowy,
4) Odbiér Pogwarancyjny.
8.2 _0Odbidr Robét Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Jakosc i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.3 Odbidr Urz gdzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos$¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez
Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.4. Odbidr Ko ncowy
Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- Specyfikacje Techniczne,
- Receptury i ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
- Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,




- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
- Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Rob6t. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakosé wykonywanych Robét znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze
dokona¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Rob6t jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona
Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Rob6t wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PLATNOSC
Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
p6z.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, p6z. i

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2004 nr 202 p6z. 2072)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 pbz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 75, poz.690)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, pbz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial5 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych



oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, p6z. 71).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 p6z. 2041).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 p6z. 881).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 p6z. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 p6z. 1256) i Ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 p6z. 718).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 p6z. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, p6z.1650)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 péz. 401)

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robat okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zadania pt. "Przebudowy magazynéw odpadow
medycznych w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw” znajdujgcych sie w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, ktory zlokalizowany jest w Czestochowie, przy ul. Bialskigj
104/118.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ujetego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozebranie oznaczonych $cian dziatowych,

- wykucie otworu drzwiowego,

- zerwanie pokry¢ Scian z ptytek ceramicznych,

- skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach,

- postawienie nowych $cian z pustakéw ceramicznych,

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- montaz prefabrykowanych nadprozy,

- wykonanie izolacji termicznej wewnetrznej scian oraz sufitu w technologii ptyt PIR,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie pokry¢ podiogowych z piytek ceramicznych oraz oktadzin sciennych ptytkami
ceramicznymi,

- przygotowanie i malowanie scian oraz sufitdw farbami olejnymi i emulsyjnymi,

- wykonanie ocieplenia zewnetrznego scian zewnetrznych oraz wykonanie tynkow.

1.4.Niektore okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty i dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia ( Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatéw

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz innych
nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawg z dnia 3.04.1993r certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty s$wiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania
niniejszego remontu.

2.2. Materialy do wykonania

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszego remontu, wedlug zasad
niniejszej specyfikaciji, sa:

- pustak ceramiczny,

- zaprawy do muréw: cementowo — wapienna,

- cement,

- klej,

- ptyta dociepleniowa PIR,

- naturalne kruszywa do betonéw (piasek, zwir, pospétka),




- hadproza ceramiczne,

- emulsja gruntujgca,

- tynki cementowo- wapienne,

- drzwi wewnetrzne stalowe z wypelnieniem petnym,

- farby emulsyjne,

- preparaty izolacyjne, uszczelniajgce np. SILIKON, pianka poliuretanowa,

- ptytki podtogowe — plytki ceramiczne,

- zaprawa spoinujgca zabezpieczajgca przed rozwojem plesni, glonow, grzybéw itp.,
- plytki $cienne — plytki ceramiczne,

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonania remontu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np.: o ruch drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania techniczne wykonania i montazu elementéw. Narzedzia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe, uzyte do transportu materialbw muszg spelniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow jak rowniez zapewniaé¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikdw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialtdw gwarantujgce
utrzymanie wymaganej jakosci materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.
Przed wykonaniem robét remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar robét
remontowych.
5.1 Rodzaj prac:
5.1.1 Roboty rozbiérkowe
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy pracownikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie  w poblizu miejsca wykonywania
robot rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogolnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca
przeprowadzal samodzielnie utylizacje materiatdw z rozbiorki (fgcznie ze spaleniem).W przypadku
wystgpienia peknieé¢ lub uszkodzen pod warstwg wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym
fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukciji
budynku.

Prace wyburzeniowe wykonywa¢ bardzo ostroznie ze wzgledu na mozliwosé powstania uszkodzen i

spekan istniejgcej konstrukcji budynku.

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej,

- przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Pielegnacja betonu

- przy temperaturze wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004,

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

5.1.2 Roboty murowe:

Kategoria wykonania robét murarskich A wg PN-B-03002:1999.




Przy wznoszeniu murdéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy,
nadproza, wience.
= Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.
= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowa¢ strzepia zazebione koncowe.
= Cegly ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub
moczy¢ w wodzie.
= Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 00C.
= W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
= Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3i -2 mm.
Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubosé¢ spoin poziomych w murach z pustakdw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$c¢
spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych
+5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
na dtugosci 1m * 3mm,
na catej powierzchni + 10mm,
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m £ 3mm,
na wysokosci 1 kondygnacji = 6mm,
na wysokosci catej $ciany = 20mm,
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m
+ 3mm.
Zamurowania i wypetnienia otworéw nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3.
Nalezy je tgczyé z murem istniejgcym ,na strzepia” lub stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okragtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach scian istniejgcych.
5.1.3 Docieplenie $cian:
Przygotowanie podio za
Zanim rozpocznie sie przyklejanie ptyt termoizolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze,
do ktérego beda one przyklejane. Kazde podtoze musi by¢ zwarte, réwne, nosne, suche, czyste i bez
warstw zmniejszajgcych przyczepnosc (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, ,luzne” tynki, ztuszczajace sie
farby i inne zabrudzenia nalezy usuna¢. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podioza nalezy zakonczy¢ najpézniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt styropianowych; im
grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu (przyjmujgc zasade: ok. 1
dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy zagruntowac
gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet) gruntem sczepnym.
Przyklejanie piyt izolacyjnych
Jezeli podioze jest réwne, klej uniwersalny nalezy natozyé¢ cienkg warstwg na catg powierzchnie piyty
termPIR rozprowadzi¢ réwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm. W pozostatych przypadkach
zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposéb, aby
klej nie wystawat poza obrys piyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw réwnomiernie na jej
powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywac co najmniej 80% ptyty. Nastepnie ptyte termPIR
nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyréwnac tak, aby Scisle przylegat do sgsiadujgcych
paneli. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usung¢. Kolejne
przyklejane rzedy paneli powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe
potaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Piyty nalezy przykleja¢ zaczynajac od dotu elewacii.
Stosowanie listew startowych, choé nie jest wymagane, utatwia prawidtowe wypoziomowanie
pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak zawsze stosowane w




przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian fundamentowych. W sytuacji, gdy sciany fundamentowe sg
ocieplone kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z
zachowaniem ciggtosci izolaciji.

Kotkowanie

Kotkowanie, oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz po dwoch dniach od
przyklejenia ptyt termPIR. Zastosowane tgczniki mechaniczne muszg byé odpowiednio dobrane do
rodzaju poditoza i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Gteboko$¢ zakotwienia kotkbw w
podiozu powinna wynosi¢ co najmniej: 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej
ceramicznej i silikatowej, 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach. Nalezy stosowac
taczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa wzmocnionego.
Talerzyk kotka powinien mieé srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢
chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosc zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania
mostkéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w ptycie termPIR i
zakry¢ je zatyczkami wycietymi z szarego styropianu (gotowe w sprzedazy) lub z piyty termPIR. W
strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby tgcznikéw, ze wzgledu na dodatkowe
czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocnié naroza wokét drzwi i okien
(przyklejajac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do linii pionowych otworow). Ewentualne szczeliny
pomiedzy przyklejonymi ptytami termPIR mozna wypetnic piang poliuretanowg. Szczelin nie wolno
wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gory $ciany na przyklejone ptyty termPIR
naktada¢ paca (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny, rbwnomiernie rozprowadzajac go
na powierzchni warstwg ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke zbrojgcg z zachowaniem ok. 10 cm
zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwg kleju. Do
wykonywania warstwy zbrojonej nalezy stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna zagruntowac gruntem sczepnym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza,
tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
Malowanie

Malowanie elewacji w systemie ocieplen termPIR nie jest obligatoryjne. Malowanie jest szczegdlnie
polecane w celu odnawiania zabrudzonej powierzchni. Czestym rozwigzaniem jest réwniez wykonanie
warstwy wierzchniej elewacji za pomocg tynku mineralno-polimerowego i pomalowanie go jedng z
farb. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyska¢ zar6éwno wykonujgc tynk cienkowarstwowy
zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg w potrzebnym kolorze.

5.1.4 Roboty monta zowe:

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: ocene miejsca wbudowania, w szczegélnosci stanu i
wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania, sprawdzenie jakosci
elementéw przewidzianych do wbudowania, sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potaczenia osciezy
z konstrukcjg budynku.

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wéwczas, kiedy mozna obcigzy¢ czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe. Do mocowania stolarki otworowej nie wolno uzywac
materiatéw, ktére mogty uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie stolarki za
pomoca kotkéw wstrzeliwanych, kotkéw rozporowych, kotew stalowych, odpowiednio do rodzaju
Sciany, w jakiej wykonany jest otwér. Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw, zaleca sie montaz
stolarki po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.

Oscieznice stolarki nalezy zamocowa¢ w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia
skrzydtami zawias6w i tozysk. W otworach w osciezy nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety
mocujgce powinny wkrecaé sie na catg diugosc kota osadzonego w Scianie. Powstate szczeliny nalezy
wypehic elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniami producenta stolarki.

5.1.5 Roboty podtogowe

Ukfadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy



ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5 - 35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed ukfadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ mieszajgc,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy, przy
ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy réwniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna byc¢
wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych plytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubosé spoiny
powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z piytek nalezy
wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych lub przycietych ptytek. Spoiny na styku
Sciana/podtoga spoinowac silikonem.

5.1.6 Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.1.7 Roboty oktadzin sciennych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na dokladnie wyréwnanym
podiozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wymaganej wysokosci.
Ukladanie piytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek
powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na
tatach drewnianych. Klej nanosi sie na calg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1 — 1,5 mm.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okladzin nalezy wykonhczyé¢ listwami PCV
harmonizujgcymi z barwg oktadziny. Po utozeniu oktadzine wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

5.1.8 Roboty malarskie

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po zakonczeniu: robét budowlanych i
instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wylgcznikdw elektrycznych,
przyklejenia oktadzin, bialego montazu), wykonania podktadoéw pod wyktadziny podtogowe, montazu
stolarki.

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtiuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrowna¢, zaszpachlowa¢ i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadkosé¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekraczaé¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 C. Farbe mozna
nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci 20 — 30%. Kolejne
warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby. Do farb nie
mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Pomieszczenia po
malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do
uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
- jakosci zastosowanych materiatéw.

- zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot,

- zgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych norm, certyfikatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar rob6t i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

9. PLATNOSC
Podstawa pfatnosci bedzie wykonanie rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, specyfikacji
oraz kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Techniczna

- wymogi ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez ITB
- zalecenia producentéw materiatow i sprzetu

- obowigzujgce normy



