

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74
e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 14 czerwca 2016 r.

Znak sprawy: DAZ.26.050.2016 r.
L. dz. 1422/2016 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na **„Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych** celem modernizacji istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatriczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w ramach zadania pn. **„Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III p. w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatriczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”**.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca Firmy Remontowo-Budowlanej „BATOREX” s.c. ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice, złożył ofertę na kwotę 1.680.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 1.090.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 590.000,00 zł brutto. Tym samym cena zaproponowana przez ww. Wykonawcę jest wyższa od szacunkowej wartości zamówienia o około 35,00%.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej KIO, Zamawiający nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu warunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić Zamawiającego na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (wyrok KIO z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt KIO 964/12). Nowelizacja art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP wprost dopuściła możliwość zwiększenia przez Zamawiającego kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny wynikającej z oferty najkorzystniejszej. Jednakże podkreślić należy, iż taka możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego (wyrok KIO z dnia 10.01.2012 r., sygn. akt KIO 2767/11).

Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP, jako podstawy prawnej do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Ilek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

Do wiadomości:

1. Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s. c., ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice
2. Strona internetowa Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.
3. Tablica Informacyjna w siedzibie Zamawiającego, ul. Bialska 104/118.