PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane w ramach zadania ,Dostawa, montai i uruchomienie systemu
parkingowego na terenie parkingu przyszpitalnego zlokalizowanego w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. Bialskiej
104/118”

Kategoria obiektu XXII

I. STRONA TYTULOWA

1. Zakres prac obejmuje:

1. Sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych dla jednego zestawu systemu
parkingowego oraz uzyskanie wymaganych dla realizacji zadania decyzji, opinii i

uzgodnien (jezeli wymagane).
2: Demontaz istniejgcych urzadzen.

3. Wykonanie robdét budowlanych niezbednych do mozliwosci montaiu nowego
systemu parkingowego.

4. Montaz urzadzen systemu parkingowego.

5. Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elektrycznej instalacji

zasilajgcej i sterujgcej urzadzeniami.

Zamowienie realizowane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawcy zobowigzany jest zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie elementy zgodnie z PFU
wraz z zatacznikiem graficznym do PFU, niezbedne do prawidiowego funkcjonowania
wymaganych systemoéw, w szczegdlnosci: urzadzenia, wyposazenie, infrastrukture,
okablowanie, kompletng funkcjonalnos¢. Instalacje i systemy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z przepisami i Normami obowigzujgcymi w Polsce.

2. Adres obiektu budowlanego

Wojewaodzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny
42-200 Czestochowa, ul. Bialska 104/118
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3. Nazwa i adres zamawiajgcego

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny
42-200 Czestochowa

ul. Bialska 104/118

REGON:001281053, NIP: 573 22 99604

4. Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Robert Wolski

-
mgr inz. Robert Wolski
5. Nazwy i kody CPV Upr. Bud. nr RR I 4/AZ/71%/174/02

Grupy robot

34996000-5 - Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne
34996300-8 - Parkingowe urzgdzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne
45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45213300-6 - Obiekty budowlane zwigzane z transportem

45213310-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
transportem drogowym

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw podziemnych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

98351110-2 - Ustugi zapewniania miejsc parkingowych
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Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamodwienie polega na realizacji inwestycji w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj” polegajacej
budowie infrastruktury umozliwiajgcej uruchomienie systemu parkingowego wraz z jego

montazem.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych.

1.1 Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych:
Roboty budowlane w zakresie dostosowania istniejacej wyspy parkingowej do mozliwosci
instalacji nowych elementéw systemu parkingowego wraz z wykonaniem niezbgdnego

okablowania.

Kategoria obiektu: XXII (place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Teren realizacji przedmiotu zamodwienia znajduje sie¢ na dzialce bedacej wtasnoscig
Inwestora, sasiadujacej z ulicg Obroricow Westerplatte w Czestochowie. Wskazane miejsce

realizacji przedmiotu zamoéwienia petni obecnie funkcje parkingu.
Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Inwestycja obejmuje budowe infrastruktury umozliwiajacej instalacje urzadzeri i elementow

stuzgcych uzytkowaniu systemu parkingowego.

1. Nalezy zweryfikowaé istniejagce postumenty na wyspie parkingowej w zakresie
mozliwosci instalacji — zakotwienia nowych elementéw systemu parkingowego w postaci
szlabanow i terminali.

2. Zaprojektowaé¢ i dokona¢ przebudowy wyspy parkingowej dla spetnienia WYMogow
instalacji nowych elementéw systemu parkingowego w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania obecnych miejsc instalacji terminali i szlabanow.

3. Zaprojektowa¢ i wykona¢ fundament do zakotwienia odbojnic ochraniajacych terminal

wjazdowy i wyjazdowy.
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Dostarczy¢ i zainstalowaé 2 szt. odbojnic ochraniajacych terminale przed przypadkowym
najechaniem przez samochody. Odbojnice narozne w ksztafcie litery L, wykonane z rury
stalowej o érednicy okoto 60mm., wymiary ramienia okoto 50cm, odbojnica o wysokosci
okoto 60cm, posiadajaca trzy réwnomiernie rozlokowane podpory mocowane do
podtoza, wykonanie ze stali ocynkowanej, malowanie w kolorze z6to czarnym.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilajacej, sterujacej, przesytu sygnatu wizyjnego
dla terminali, szlabandw, kamery monitoringu wizyjnego z punktu obstugi parkingu
znajdujacego sie w budynku ,B” szpitala. Trasa okablowania powinna przebiega¢ w
wykopie po terenach zielonych parkingu, diugos¢ okoto 235 metréw, na trasie majg
zostaé wykonane dwa przeciski pod drogami asfaltowymi, razem dtugos¢ przeciskow
okoto 25 metréw. Wewnetrzna instalacja w budynku do punktu obstugi parkingu to
dodatkowo okoto 90 metrow.

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wysiegnika/masztu do instalacji kamery
monitoringu wizyjnego. Umiejscowienie masztu ma pozwoli¢ zainstalowa¢ kamerg w
spos6b umozliwiajagcy obserwacje miejsca wjazdu i wyjazdu w obrebie terminali i
szlabanow systemu parkingowego.

Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢é wykorzystania obecnych petli indukcyjnych przed
szlabanem wjazdowym i wyjazdowym. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania
istniejacych petli indukcyjnych nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i zainstalowac nowe
petle indukcyjne.

Zaprojektowanie i dostawa niezbednego oznakowania, tablic informacyjnych dla
korzystajacych z parkingu, ktére beda informowaé kierowcéw o zasadach ruchu na

parkingu i instrukcji korzystania z systemu parkingowego.

Wszystkie materiaty budowlane, wykoriczeniowe, instalacje i technologie, ktére zostang

wykorzystane w procesie realizacji przedmiotu inwestycji musza zapewnia¢ niskie koszty

eksploatacji i utrzymania obiektu, jednoczesnie spetniajagc wymagania Zamawiajacego

dotyczace standardu wykonczenia i uzytkowania oraz spefnia¢ parametry opisane w

niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw. Wszystkie elementy wchodzace w sktad

inwestycji wraz z infrastrukturg techniczng i instalacyjna, musza spetniaC w oparciu o

obowigzujace normy i przepisy warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa

konstrukgji i uzytkowania, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony

érodowiska, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji
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inwestycji. Stosowane rozwigzania techniczne i technologiczne muszg zapewnic prawidtowa

izolacyjnos¢ oraz oszczednoéé w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektrycznej.

1.3 Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych.

Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO9836 ,Wfasciwosci uzytkowe w

budownictwie. Okreélenie weckaznikéw powierzchniowyceh i kubaturowych” lub réwnowazna.

1.3.1 Wielkosci mozliwych przekroczern lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaZnikéw.

Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Lokalizacja inwestycji na terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej
Maryi Panny w Czestochowie wymaga przyjecia rozwigzan, ktére spetnia wspotczesne
wymagania stawiane tego typu opracowaniom i pozwolg na osiggnigcie o wysokich waloréw

funkcjonalnych i uzytkowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow budowlanych, uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe jezeli takie pozwolenie jest wymagane do realizacji opisywanego
zakresu prac oraz wykonania projektéw wykonawczych, a takie uzyskania pozwolen,

uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami w cenie zlecenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosc
wykonania z dokumentacjg przetargowa, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
elementami  dokumentacji  technicznej, zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego,
obowiazujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-

montazowych oraz sztukg budowlana.

Jezeli jakiekolwiek dane dotyczace obiektu, instalacji, wyposazenia technicznego, podane w

materiatach przetargowych, bytyby niezgodne z przepisami, wiedza techniczna, zasadami
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projektowania, dobrymi praktykami itp. nalezy je skorygowal w porozumieniu z
Zmawiajacym przed zlozeniem oferty (zapytania w trakcie postgpowania przetargowego) i
przyja¢ odpowiednie ztozenia (zaakceptowane przez Zamawiajacego) w opracowywanym

projekcie.

Dla wszystkich elementéw nalezy stosowac materialy i wyroby zgodnie z PFU oraz
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami technicznymi. Na zastosowane materiaty,
wyroby budowlane, inne wyroby i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, lub badania oraz

wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty musza posiadac odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski. Zastosowane materiaty i wyroby powinny
cechowa¢ sie wysoka estetyka ustalong z zamawiajacym, trwatoscig oraz niezawodnoscig
stosowna przeznaczenia. Wykoriczenie i wyposazenie powinno gwarantowac niezawodne i
dtugotrwate uzytkowanie wszystkich jego elementéw. Dopuszcza sig stosowanie innych
urzadzer i materiatébw pod warunkiem, Ze spetniajg warunki techniczne i wymagania
specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego i zostang zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
zabezpieczeniami istniejgcych elementéw, oraz to, ze prace beda realizowane na terenie

zewngtrznym funkcjonujacego szpitala.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Projektanta
oraz Kierownika budowy. O zmianie osob pefnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pi$mie zataczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie
o przynaleinoéci do odpowiedniej izby samorzagdu zawodowego, oswiadczenie o podjeciu
obowiazkéw) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje wymagane w postepowaniu
przetargowym. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na objecie lub zmiang funkcji

Projektanta oraz Kierownika budowy.

Inspektorzy Nadzoru beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (robot czesciowych,

zanikowych oraz koficowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
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parametréow oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng, jakosci i doktadnosci wykonania
robét, kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania

zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptaciji wszystkie
rozwigzania i rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, na zadanie Zamawiajacego
prébki materiatéw wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi

wymaganymi prawem dokumentami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne,
swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych

wykonuje przedmiot umowy.

2.1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

Zamowienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej dla zgtoszenia

wykonania robét budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jezeli dla

zakresu prac pozwolenie jest wymagane.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu

w stosunku do innych podmiotow.

Zadanie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi branzami
wynikajacymi z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja projektowa musi uwzgledniajac
wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach oraz uwarunkowaniach wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja bedzie zawiera¢ opracowania w formie planow,
rysunkow, opiséw, parametréw technicznych materiatéw i urzadzen oraz dokumentow,
ktore umozliwia okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, lokalizacje elementow
przedsiewziecia i w sposob jednoznaczny okredli uwarunkowania wykonania
przedsiewziecia.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi ;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. poz.1129)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U.z 2012r. poz.462, z pozn. zm.)

Zamdwienie obejmuje sporzadzenie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i
uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujagce przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w oryginale
wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, a wynikajagce z przepiséw oraz wymagan

wiasciwych organdéw i jednostek.

Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektéw do
realizacji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz weryfikacji i zatwierdzenia
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg, programem
funkcjonalnouzytkowym oraz koncepcja programowo-przestrzenng zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie rozwiazania projektowe i wykonawcze wymagaja petnej akceptacji Zamawiajgcego.
Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z najwyzsza

starannoscia.

2.1.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Wymagane opracowania projektowe:

- opracowanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej i graficznej
przed przystgpieniem do projektu budowlanego,

- w przypadku koniecznosci sporzadzenia opinii rzeczoznawcow, odstepstw, ekspertyz,
Wykonawca pozyska niezbedne dokumenty na swdj koszt.

Projekt budowlano-wykonawczy.

W zakresie projektu opracowanie architektury, oraz instalacji elektrycznych,
niskopradowych, opracowanie informacji BIOZ.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
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Projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem
wykonania robot budowlanych, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdin. zmianami,
(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z pdiniejszymi zmianami) i rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202p0z.2072z dnia

16 wrzesnia 2004 r.).

Specyfikacje techniczne wykonania robot.
Okreslaja, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako efektu korncowego jego prac
(zgodnie z projektem i sztukg budowlang) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania przy odbiorze. Zobowigzujg Zamawiajgcego do przeprowadzenia réznego rodzaju
kontroli w trakcie prowadzenia robdt, ktére zapewnityby wymagany poziom jakosci
wykonania robot, stanowig podstawe do wyceny robot. Okreslajg warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt, wymagane wiasciwosci materiatow i wyrobéw oraz sposéb
kontroli tych wtasciwosci w warunkach budowy, opisuja reguty, jakie powinny byc
przestrzegane przy wykonywaniu robdt, szczegolnie w odniesieniu do tych robot, ktére nie
sg szczegotowo opisane w projekcie.
Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji.
Instrukcje i scenariusze obstugi, serwisowania i eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz
pozostate wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne.

- badania i analizy uzupetniajace,

- pomiary instalacji powykonawecze: instalacji elektrycznej,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane),

- szkolenie dla personelu Zamawiajgcego,
Sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnoéci przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdw
administracji paristwowej i samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych

dokumentacje.
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Przyjete rozwigzania w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym i potwierdzi¢ to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu
projektu.

Wykonawca zobowiazuje sie w ramach petnionego nadzoru autorskiego do przedstawiania
Szpitalowi ewentualnych zmian projektowych postulowanych przez Wykonawce robot w
trakcie realizacji zadania, w kazdym przypadku gdy moga one wptyna¢ na obnizenie kosztow
realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji projektowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowiazek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupetniania wykazane przez

instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowg.

Zatwierdzenie projektéw przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkow
wykonania zlecenia zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie
opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Dokumentacje projektowe wymagaja odbioréw ze strony Inspektoréw Nadzoru. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w
odniesieniu do protokotu przekazania prac projektowych i o$wiadczenia o kompletnosci tych
prac. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, przedktadajac do oceny i
przyjecia dokumentacje projektowa. Odbior bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac
zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy —
Prawo Budowlane. Akceptacja materiatéw i kolorystyki nastepuje po prezentacji probek

materiatéw. Dokumentacja winna uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu budowy oraz terenow

sgsiednich w rejonie prowadzenia robot.

lloé¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do

uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

projektowej w ilosci;

- projekt wykonawczy wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 3 egz.
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Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegdlnych etapach opracowania
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikow PDF i DWG lub kompatybilnym na ptycie

CD, DVD lub pamieci przenosne;.

Warunki odbioru dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy uzna dokumentacje wykonawcza za wykonang zgodnie z zamowieniem po jej
sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ, PFU oraz przyjetymi

akceptacjami dla proponowanych rozwigzan w terminie do 7 dni roboczych od jej

otrzymania.
2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji oraz na terenie
szpitala w czesciach pozostajacych w eksploatacji w czasie realizacji inwestycji. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji przed dostepem oséb trzecich

oraz nadzor nad mieniem.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy codziennie utrzymanie porzadku na terenie

prowadzonej inwestycji oraz na obszarze bezposrednio do niej przylegajacym.

Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdiniejszymi
zmianami) oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich

zagospodarowania.

W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw.

Nalezy ograniczy¢ ruch pracownikéw i maszyn tylko do s$cisle okreslonego obszaru
inwestycji. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo osob przebywajacych na
terenie Instytutu. Ewentualne strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio

wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Robhoty nale7zy wykonywaé zgodnie 7 wymaganiami RHP i ppo? Pracownicy zostang

wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng

13z35



zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie, Wszyscy pracownicy muszg mie¢
wazne badania lekarskie oraz Posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP, Kierownicy robét
zobowigzani $3 do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét. Szkolenia

BHP nalezy odnotowa¢ i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujace prace

preygotowawcze:

sktadowanie materiatéw budowlanych i odpaddw, wedtug przygotowanego i

uzgodnionego wczesniej z Zamawiajacym projektu organizacji,
- oznakowanie tereny wykonanie prac zabezpieczajgcych,

" Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do miejsca
realizowanej inwestycji w sposéhb jak najmniej wptywajacy na funkcjonowanie

Instytutu oraz uzgodniony wczesniej z Zamawiajgcym,

- Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy (w porozumieniu z

Zamawiajgcym),

- Opracowanie i uzgodnienie Opracowania planu przemieszczania si¢ pojazdéw na

Czas realizacji etapow inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniacie w sposob  docelowy

wszelkich szkdd i awarii spowodowanych prze;z Wykonawce w trakcie realizacji robot i

2.3 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia.
Jezeli nie zapisano inaczej, podane parametry sg minimalnymi.

Wszystkie materiaty musza posiadac aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji

Instalacje elektryczne.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla

rozwigzan technologiczno—funkcjonalnych.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Powinien przy tym

przestrzegac obowiazujacych w Polsce przepisoéw, norm i zasad wiedzy techniczne;.

Wszystkie wykonywane prace oraz Proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnodci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty - tak aby spetniaé

obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnoéci przedstawiciela

Inwestora.

Zasilanie urzadzen nalezy poprowadzi¢ z rozdzielni znajdujacej sie w budynku ,D”

(rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ w obrebie Punktu Obstugi Parkingu)

2.5  Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych.

Wszystkie instalacje technologiczne i Wyposazenie muszg zapewni¢ funkcjonowanie w

okresie co najmniej 10 Iat.

2.6 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartoéci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.6.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogdlne.

Przedmiot Specyfikag;ji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania budowy

infrastruktury do instalacji systemu parkingowego.

Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

Wytyczne Zamawiajacego,
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obowigzujace przepisy i normy.

Opis stanu istniejgcego

Teren realizacji przedmiotu zamdwienia znajduje sig na terenie Wojewodzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. Najéwigtszej Maryi Panny, 42-200 Czgstochowa, ul. Bialska 104/118.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do

zapoznania sig z:

caloscig Materiatow Przetargowych,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,

warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowe]

inwestycji,

zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie,

urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w

celu zapoznania sig z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem w
zakresie zastosowanych materiatow, maszyn i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, wymaganiami specyfikacji technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ofercie Wykonawcy, Projekcie, dokumentacji
technicznej i w specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i
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opuszczenia niezgtoszone bedg uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji

Wykonawcy.
2.6.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawy do udzielenia zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie zadania w trybie »Zaprojektuj i Wybuduj” polegajacej na:
robotach rozbiérkowych,

wykonaniu infrastruktury budowlanej dla montazu systemu parkingowego wraz z

wykonaniem i przystosowaniem instalacji elektrycznej i niskopradowe;j.

2.6.3 Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwieri (CPV). Wymagania
ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w

powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Grupy robot

34990000-3 - Sprzet kontrolny, bezpieczeristwa, sygnalizacyjny i oswietleniowy

34996000-5 - Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczeristwa lub sygnalizacyjne

34996300-8 - Parkingowe urzadzenia kontrolne, bezpieczeristwa lub sygnalizacyjne
45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45213300-6 - Obiekty budowlane zwigzane z transportem

45213310-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
transportem drogowym

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingdw podziemnych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

98351110-2 - Ustugi zapewniania miejsc parkingowych
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST

wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrgbne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Data Rozpoczegcia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu

budowy.

Dokumentacja techniczna — oznacza dokumentacje, sporzadzona przez Wykonawce w

ramach zadania ,zaprojektuj i wybuduj”.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu Robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Iniynierem, Wykonawcg i

Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — zaakceptowany przez Zamawiajgcego i bedacy zatacznikiem do oferty

dokument okreslajacy sposéb wyceny

Materiaty — wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne do wykonania

Robdt, zgodne z PFU, SiWZ, Projektem, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Obiekt budowlany — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia

przeznaczonych funkg;ji
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Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce

i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot

oraz inne miejsca ustalone z Zamawiajacym jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub

jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

technicznej.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne

do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale

nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjgtych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Urzadzenia — aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i elektryczne itp.

majace stanowi¢ wyposazenie obiektow

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czeé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budowa,

modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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Zamawiajagcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcéw tej osoby.

2.6.4 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Zgodnos¢ robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z dokumentacjg

techniczng.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna sporzadzona przez
Wykonawcg oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego stanowig o
zamdwionym zakresie i 3 integralng czqécia umowy, a wymagania w nich zawarte sg

obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng sporzadzona przez Wykonawce. Dane okreslone w dokumentacji technicznej
uwazane beda za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okredlonymi wymogami
zawartymi w PFU, Projekcie. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja techniczng i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane

od nowa na koszt Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy

technicznej.

Moze sie zdarzyc, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wtasne zatoienia dotyczace robét.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢

zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie s3 za
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z witasna wiedzg i

doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby méc przedtozyé

taczna cene.
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Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty w drodze
zapytan do Zamawiajacego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub

uzupetnienie dokumentacji przetargowej.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do 7 dni przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- uzgodniony plan organizacji ruchu, uwzgledniajacy funkcjonowanie czedci
parkingéw podczas prowadzenia prac (co zostanie réwniez uwzglednione w

harmonogramie rzeczowo — finansowym).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem

obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy na terenie budowy lub w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym na innym udostepnionym terenie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sig do ustalen prawa i innych

przepisow.
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Wykonawca zobowiazany jest 7naé i stocowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W' sposéb cigglty powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w

wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cafosci obcigzg one

Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wfasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnogé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnoéci powinien byé

nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtfadz, bedacych wtadcicielami tych

urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat

uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnoéci prywatnej i spotecznej, a
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wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w érodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych

srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbar w

czasie realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu naleszy do Wykonawcy i nie

podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy

maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane

beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢

bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w

wyniku zaniedbari w zabezpieczeniu budowy | materiatow hiebezpiecznych.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ryczattowe;j.
2.6.5 Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptagji Zamawiajgcego
proponowanego do zastosowania materiatu w terminie 7 dni przed planowanym

zastosowaniem/wbudowaniem wraz z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi

materiat do stosowania.

Réwnowaine stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, maja one charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i
charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
réownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w
dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o rownych
lub lepszych parametrach technologicznych. o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od

daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych

parametrach technicznych, zapewniajacych rowna lub lepszg trwatos¢ i niezawodnoéé.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone, a
wykonaniem ewentualnych robét zamiennych lub likwidacja ewentualnych szkéd zostanie

obcigzony Wykonawca.

Przechowywanie i cktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu

robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakog¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.6.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i na wtadciwosdci przewozonych

materiaféw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na

teren budowy.
2.6.8 Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
wymaganiami zamoéwienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich

wad.

Wykonawca ponosi odpowicedzialnoié¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczeristwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow,

jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub

odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poiniej niz w terminie Wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania

robét.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Szczegétowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do
akceptacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robét wraz z
opisem ich prowadzenia z podziatem na poszczegdlne zestawy. Bez uzyskania akceptacji

wyzej opisanego harmonogramu prace nie beda mogty zostaé rozpoczete.
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Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umouwie, dokumentacji technicznej, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli

wszystkich materiatéw dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opéinieri realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego

zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na

koszt Wykonawcy.

2.6.9 Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i zgodnoéé materiatéw z PEU,
projektem. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okreélone

w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumentacja techniczna.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych,
- protokot przekazania placu budowy,

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,
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- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu

podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

2.6.10 Obmiar robét

Nie dotyczy.
2.6.11 Odbiér robét

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
- odbior robét zanikajacych,

- odbior koricowy (podstawa do ptatnoéci koncowej)
- odbiér pogwarancyijny.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoié danej czesci robét zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora

Nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru

inwestorskiego lub Wykonawca zgtosi¢ odrebnym pismem.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoéé wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia,
komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny konczy sie podpisaniem Korcowego
Protokotu Odbioru Robdt.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatéw,

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- protokoty préb i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obstugi,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
2.6.12 Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogodlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng
ryczattowa na wykonanie rob6t. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w PFU.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami taczng ceng robot i

innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2.6.13 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika

budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z

2003r. Nr 47, poz. 401 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z

2004r. Nr 202, poz. 2072 z péZniejszymi zmianami)
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z
pozniejszymi zmianami oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z
rozporzadzeniem nr 305/2011 ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do

obrotu wyrobéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

Przywotane akty prawne s3 wskazane wytacznie dla okreélenia kierunku w ktédrym
wykonawca ma poruszac¢ sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w

granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.

I1l. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw .

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia

budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 2z
poOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz.690, z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie

0golInych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity —
obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10

maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. poz.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2012r. poz.462, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zawierajacego dane

dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p0z.953, z pdin. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z
poin. zm.) oraz dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z
rozporzadzeniem nr 305/2011 ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania

do obrotu wyrobéw budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr

178, poz.1380, z péin. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz.U. nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. p0z.1232, z

pdéin. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z pdin.

zm.)

Obowigzujacymi normami,
Zasadami wiedzy technicznej.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytacznie dla okreslenia kierunku w ktérym

wykonawca ma porusza¢ sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w

granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.
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